

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称: 给水工程-立管

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	457124.17	
1.1	人工费	188025.56	
1.2	材料费	137090.17	
1.3	施工机具使用费	15413.52	
1.4	企业管理费	90267.79	
1.5	利润	26327.14	
2	措施项目费	68768.95	
2.1	单价措施项目费	50936.04	
2.2	总价措施项目费	17832.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8941.86	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14830.18	
5	税金	48665.10	
最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		589388.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-立管

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		立管						
1	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304不锈钢管（食品级）DN80（甲供） 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、消毒冲洗 6、含甲供管件安装	m	458.42	49.82	22838.48	
2	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304不锈钢管（食品级）DN50（甲供） 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、消毒冲洗 6、含甲供管件安装	m	229.21	46.27	10605.55	
3	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：管井 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304不锈钢管（食品级）DN80（甲供） 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、消毒冲洗 6、含甲供管件、分水器安装	m	1725	63.15	108933.75	
本页小计							142377.78	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-立管

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：管井 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304不锈钢管（食品级）DN50（甲供） 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、消毒冲洗 6、含甲供管件、分水器安装	m	222.83	58.61	13060.07	
5	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：管井 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304不锈钢管（食品级）DN25（甲供） 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、消毒冲洗 6、含甲供管件安装	m	20.7	49.94	1033.76	
6	031001003006	不锈钢管	1、安装部位：管井 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304不锈钢管（食品级）DN20（甲供） 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、消毒冲洗 6、含甲供管件安装	m	319.5	43.41	13869.50	
7	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：蜗轮蝶阀[管井]（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣及阀杆 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接	个	38	184.19	6999.22	
本页小计							34962.55	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-立管

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：蜗轮蝶阀 [管井]（甲供） 2、材质：球墨铸铁 阀体，不锈钢阀瓣及 阀杆 3、规格、压力等级 ：DN50 4、连接形式：法兰 连接	个	31	119.37	3700.47	
9	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气 阀[管井]（甲供） 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级 ：DN25 4、连接形式：丝扣 连接	个	69	71.29	4919.01	
10	031003001002	螺纹阀门	1、类型：球阀 [管井]（甲供） 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级 ：DN25 4、连接形式：丝扣 连接	个	69	32.98	2275.62	
11	031003001003	螺纹阀门	1、类型：球阀 [管井]（甲供） 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级 ：DN20 4、连接形式：丝扣 连接	个	6	27.91	167.46	
12	031003001004	螺纹阀门	1、类型：表前阀 [管井] 2、材质：黄铜磁性 可锁闸阀 3、规格、压力等级 ：DN20 4、连接形式：丝扣 连接	个	639	67.87	43368.93	
13	030503002001	远传水表	1、名称：NB远传水 表（甲供） 2、规格：DN20	套	639	72.14	46097.46	
14	031003001005	螺纹阀门	1、类型：立式升降 止回阀[管井] 2、规格、压力等级 ：DN20 3、连接形式：丝扣 连接	个	502	53.45	26831.90	
15	031208008001	保温套	1、名称：水表保温 套	个	639	31.60	20192.40	
16	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、含压力表弯和旋 塞	台	2	153.91	307.82	
本页小计							147861.07	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-立管

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030503006001	传感器	1、名称：压力传感器（甲供）	支	2	59.18	118.36	
18	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：复合铝箔橡塑保温 2、绝热厚度：40mm 3、管道公称直径：φ133mm以下	m3	5.04	1646.80	8299.87	
19	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：复合铝箔橡塑保温 2、绝热厚度：40mm 3、管道公称直径：φ57mm以下	m3	1.88	1721.07	3235.61	
20	031208004001	阀门绝热	1、绝热材料：复合铝箔橡塑保温 2、绝热厚度：40mm 3、阀门规格：阀门φ133mm以下	个	38	52.44	1992.72	
21	031208004002	阀门绝热	1、绝热材料：复合铝箔橡塑保温 2、绝热厚度：40mm 3、阀门规格：阀门φ57mm以下	个	179	21.89	3918.31	
22	031002001001	管道支架	1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：管道支架制作安装 3、做法参照图集03S402-42	Kg	501.2	18.89	9467.67	
23	031002001002	管道支架	1、材质：镀锌型钢[管井] 2、管架形式：管道支架制作安装 3、做法参照图集03S402-78	Kg	693	20.62	14289.66	
24	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹漆和灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	kg	119.42	2.93	349.90	
25	031002001003	抗震支架	1、名称：给水管侧向抗震支架 2、规格：3根管道 3、形式：详见设计要求	个	50	291.39	14569.50	
26	031002001004	抗震支架	1、名称：给水管双向抗震支架 2、规格：3根管道 3、形式：详见设计要求	个	50	409.18	20459.00	
27	011507001001	阀门开关牌	1、材质：亚克力板 2、其他要求：具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	213	14.70	3131.10	
本页小计							79831.70	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给水工程-立管

标段:

第5页 共5页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段:

第1页 共34页

项目编码	031001003001	项目名称	不锈钢管					计量单位	m	工程量	458.42
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-204	室内给排水、采暖管道 不锈钢管 (卡压连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	274.32	6.36	32.8	170.07	27.43	0.64	3.28	17.01
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	70.2	32.4		43.53	0.7	0.32		0.44
人工单价		小计						28.13	0.96	3.28	17.45
28.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.82			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	尼龙砂轮片 Φ400					片	0.021	8.66	0.18		
	机油					kg	0.011	7.72	0.08		
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	0.149	0.28	0.04		
	黄砂					m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.003	6.52	0.02		
	破布					kg	0.03	6	0.18		
	水					m3	0.1	3.99	0.4		
	漂白粉					kg	0.0014	3.43			
	其他材料费								-	0.01	-
材料费小计								-	0.96	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第2页 共34页

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管				计量单位	m	工程量	229.21	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-202	室内给排水、采暖管道 不锈钢管 (卡压连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	253.8	5.75	35.25	157.35	25.38	0.58	3.53	15.74
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.92	20.26		32.81	0.53	0.2		0.33
人工单价		小计						25.91	0.78	3.53	16.05
25.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							46.27				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	钢锯条					根	0.133	0.21	0.03		
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	0.039	0.28	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ400					片	0.015	8.66	0.13		
	黄砂					m3	0.0001	120.46	0.01		
	机油					kg	0.02	7.72	0.15		
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.004	6.52	0.03		
	破布					kg	0.025	6	0.15		
	水					m3	0.066	3.99	0.26		
	漂白粉					kg	0.0009	3.43			
	其他材料费							-	0.01	-	
材料费小计							-	0.78	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第3页 共34页

项目编码	031001003003	项目名称	不锈钢管					计量单位	m	工程量	1725
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-204 备注3	室内给排水、采暖管道 不锈钢管 (卡压连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	356.62	6.36	32.8	221.11	35.66	0.64	3.28	22.11
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	70.2	32.4		43.53	0.7	0.32		0.44
人工单价		小计						36.36	0.96	3.28	22.55
36.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								63.15			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	尼龙砂轮片 Φ400					片	0.021	8.66	0.18		
	机油					kg	0.011	7.72	0.08		
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	0.149	0.28	0.04		
	黄砂					m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.003	6.52	0.02		
	破布					kg	0.03	6	0.18		
	水					m3	0.1	3.99	0.4		
	漂白粉					kg	0.0014	3.43			
	其他材料费								-	0.01	-
材料费小计								-	0.96	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第4页 共34页

项目编码	031001003004	项目名称	不锈钢管				计量单位	m	工程量	222.83	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-202 备注3	室内给排水、采暖管道 不锈钢管 (卡压连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	329.94	5.75	35.25	204.56	32.99	0.58	3.53	20.46
10-371	管道消毒、冲洗 公称 直径50mm以内	100m	0.01	52.92	20.26		32.81	0.53	0.2		0.33
人工单价		小计						33.52	0.78	3.53	20.78
33.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							58.61				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	钢锯条					根	0.133	0.21	0.03		
	水泥 32.5级					kg	0.039	0.28	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ400					片	0.015	8.66	0.13		
	黄砂					m3	0.0001	120.46	0.01		
	机油					kg	0.02	7.72	0.15		
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.004	6.52	0.03		
	破布					kg	0.025	6	0.15		
	水					m3	0.066	3.99	0.26		
	漂白粉					kg	0.0009	3.43			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段:

第5页 共34页

项目编码	031001003005	项目名称	不锈钢管				计量单位	m	工程量	20.7	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-199 备注3	室内给排水、采暖管道 不锈钢管 (卡压连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	269.57	9.08	43.05	167.13	26.96	0.91	4.31	16.71
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.92	20.26		32.81	0.53	0.2		0.33
人工单价		小计						27.49	1.11	4.31	17.03
27.49元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							49.94				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	管子托钩 DN25					个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子 DN25					个	0.206	0.68	0.14		
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	0.42	0.28	0.12		
	黄砂					m3	0.001	120.46	0.12		
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.044	6.52	0.29		
	破布					kg	0.01	6	0.06		
	水					m3	0.058	3.99	0.23		
	漂白粉					kg	0.0009	3.43			
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	1.11	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第6页 共34页

项目编码	031001003006	项目名称	不锈钢管					计量单位	m	工程量	319.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-198 备注3	室内给排水、采暖管道 不锈钢管 (卡压连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	224.64	8.13	51.64	139.28	22.46	0.81	5.16	13.93
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.92	20.26		32.81	0.53	0.2		0.33
人工单价		小计						22.99	1.01	5.16	14.25
22.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	管子托钩 DN20					个	0.144	1.14	0.16		
	单管卡子 DN25					个	0.129	0.68	0.09		
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	0.371	0.28	0.1		
	黄砂					m3	0.001	120.46	0.12		
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.039	6.52	0.25		
	破布					kg	0.01	6	0.06		
	水					m3	0.056	3.99	0.22		
	漂白粉					kg	0.0009	3.43			
	其他材料费								-	0.01	-
材料费小计								-	1.01	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-立管

标段：

第7页 共34页

项目编码	031003003001	项目名称		焊接法兰阀门				计量单位	个	工程量	38
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-437 备注3	焊接法兰阀 公称直径 80mm以内	个	1	99.68	7.27	15.43	61.81	99.68	7.27	15.43	61.81
人工单价		小计						99.68	7.27	15.43	61.81
99.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							184.19				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条					kg	0.49	6.83	3.35		
	乙炔气					kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气					m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆					kg	0.12	8.58	1.03		
	清油					kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头					kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸					张	0.5	0.94	0.47		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第8页 共34页

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门					计量单位	个	工程量	31
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-435 备注3	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	65.99	3.74	8.72	40.92	65.99	3.74	8.72	40.92
人工单价		小计						65.99	3.74	8.72	40.92
65.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							119.37				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条					kg	0.21	6.83	1.43		
	厚漆					kg	0.08	8.58	0.69		
	清油					kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头					kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸					张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条					根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	3.74	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段:

第9页 共34页

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门					计量单位	个	工程量	69	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-487 备注3	自动排气阀 25	个	1	36.5	12.16		22.63	36.5	12.16		22.63	
人工单价		小计						36.5	12.16		22.63	
36.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								71.29				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	镀锌管箍 DN25						个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头 DN25						个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵 DN25						个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母 M8						十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈 M8.5						十个	0.206	0.01			
	角钢						kg	0.65	3.5	2.28		
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.21	3.63	0.76		
	复合硅酸盐水泥 32.5级						kg	0.5	0.28	0.14		
	厚漆						kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22		
	机油						kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条						根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费								-		-	
材料费小计								-	12.16	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第10页 共34页

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门					计量单位	个	工程量	69
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-420 备注3	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	15.44	7.97		9.57	15.44	7.97		9.57
人工单价		小计						15.44	7.97		9.57
15.44元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							32.98				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	镀锌活接头 DN25					个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆					kg	0.012	8.58	0.1		
	机油					kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻					kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ 1~15					kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头					kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸					张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条					根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费								-		-
材料费小计								-	7.97	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第11页 共34页

项目编码	031003001003	项目名称	蝶阀					计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-419 备注3	蝶阀安装 蝶阀 公称直径20mm以内	个	1	14.04	5.16		8.71	14.04	5.16		8.71
人工单价		小计						14.04	5.16		8.71
14.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							27.91				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	镀锌活接头 DN20					个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆					kg	0.01	8.58	0.09		
	机油					kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻					kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ 1~15					kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头					kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸					张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条					根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	5.16	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第12页 共34页

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门					计量单位	个	工程量	639
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-419 备注3	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	14.04	5.16		8.71	14.04	5.16		8.71
人工单价		小计						14.04	5.16		8.71
14.04元/工日		未计价材料费						39.96			
清单项目综合单价								67.87			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	黄铜磁性可锁闸阀 DN20					个	1.01	39.56	39.96		
	镀锌活接头 DN20					个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆					kg	0.01	8.58	0.09		
	机油					kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻					kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ 1~15					kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头					kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸					张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条					根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费								-		-
材料费小计								-	45.12	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-立管

标段：

第13页 共34页

项目编码	030503002001	项目名称		远传水表				计量单位	套	工程量	639
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-190	远传基表安装 远传冷/热水表	个	1	44.08	0.73		27.33	44.08	0.73		27.33
人工单价		小计						44.08	0.73		27.33
44.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							72.14				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.5	0.3	0.45		
	棉纱头					kg	0.05	5.57	0.28		
										</	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第14页 共34页

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门					计量单位	个	工程量	502
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-419 备注3	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	14.04	5.16		8.71	14.04	5.16		8.71
人工单价		小计						14.04	5.16		8.71
14.04元/工日		未计价材料费						25.54			
清单项目综合单价								53.45			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	立式升降止回阀 DN20					个	1.01	25.29	25.54		
	镀锌活接头 DN20					个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆					kg	0.01	8.58	0.09		
	机油					kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻					kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ 1~15					kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头					kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸					张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条					根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费								-		-
材料费小计								-	30.7	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第15页 共34页

项目编码	031208008001	项目名称	保温套					计量单位	个	工程量	639
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-2304*0.5	阀门橡塑板安装 φ57mm以下	10个	0.1	55.62	4.06		34.49	5.56	0.41		3.45
D00001	水表保温套	个	1								
人工单价		小计						5.56	0.41		3.45
5.56元/工日		未计价材料费						22.18			
清单项目综合单价							31.6				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	粘结剂					kg	0.019	15.44	0.29		
	橡塑胶带 9m/卷					卷	0.027	3.86	0.1		
	水表保温套					个	1	22.18	22.18		
	其他材料费								-	0.02	-
材料费小计								-	22.59	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第16页 共34页

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表					计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	46.4	2.9	0.42	28.77	46.4	2.9	0.42	28.77
人工单价		小计						46.4	2.9	0.42	28.77
46.4元/工日		未计价材料费						75.42			
清单项目综合单价								153.91			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	取源部件					套	1	70.98	70.98		
	仪表接头					套	1	4.44	4.44		
	镀锌半圆头螺栓 M2~5×15~50					套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡 DN12~40×1.5					个	1	1.38	1.38		
	白布					m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌					个	1	0.51	0.51		
其他材料费								-	0.66	-	
材料费小计								-	78.32	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第17页 共34页

项目编码	030503006001	项目名称	传感器				计量单位	支	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-274	水道压力传感器	支	1	31.32	7.54	0.91	19.41	31.32	7.54	0.91	19.41
人工单价		小计						31.32	7.54	0.91	19.41
31.32元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							59.18				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	镀锌活接头 DN20					个	1.01	4.7	4.75		
	乙炔气					m3	0.11	14.05	1.55		
	氧气					m3	0.34	2.83	0.96		
	棉纱头					kg	0.05	5.57	0.28		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	7.54	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-立管

标段：

第18页 共34页

项目编码	031208002001	项目名称		管道绝热				计量单位	m3	工程量	5.04
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-2258	橡塑保温管道 Φ 133mm 以下 厚度40mm	m3	1	243	117		150.66	243	117		150.66
人工单价		小计						243	117		150.66
243元/工日		未计价材料费						1136.14			
清单项目综合单价							1646.8				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	橡塑保温板					m3	1.03	1020.38	1050.99		
	胶带 (9m/卷)					卷	9.6	8.87	85.15		
	粘结剂					kg	7.5	15.44	115.8		
	破布					kg	0.2	6	1.2		
</											

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第19页 共34页

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热					计量单位	m3	工程量	1.88
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-2253	橡塑保温管道 φ57mm 以下 厚度40mm	m3	1	300.24	86.12		186.15	300.24	86.12		186.15
人工单价		小计						300.24	86.12		186.15
300.24元/工日		未计价材料费						1148.56			
清单项目综合单价							1721.07				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	橡塑保温板					m3	1.03	1020.38	1050.99		
	胶带 (9m/卷)					卷	11	8.87	97.57		
	粘结剂					kg	5.5	15.44	84.92		
	破布					kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	1234.68	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第20页 共34页

项目编码	031208004001	项目名称	阀门绝热					计量单位	个	工程量	38
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-2305	阀门橡塑板安装 Φ 133mm以下	10个	0.1	241.92	20.31		149.99	24.19	2.03		15
人工单价		小计						24.19	2.03		15
24.19元/工日		未计价材料费						11.22			
清单项目综合单价							52.44				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	橡塑保温板					m3	0.011	1020.38	11.22		
	粘结剂					kg	0.108	15.44	1.67		
	橡塑胶带 9m/卷					卷	0.0894	3.86	0.35		
	其他材料费							-	0.01	-	
材料费小计							-	13.25	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第21页 共34页

项目编码	031208004002	项目名称	阀门绝热					计量单位	个	工程量	179
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-2304	阀门橡塑板安装 Φ57mm以下	10个	0.1	111.24	8.13		68.97	11.12	0.81		6.9
人工单价		小计						11.12	0.81		6.9
11.12元/工日		未计价材料费						3.06			
清单项目综合单价								21.89			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	橡塑保温板					m3	0.003	1020.38	3.06		
	粘结剂					kg	0.038	15.44	0.59		
	橡塑胶带 9m/卷					卷	0.054	3.86	0.21		
其他材料费								-	0.01	-	
材料费小计								-	3.87	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第22页 共34页

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架					计量单位	Kg	工程量	501.2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	258.12	75.74	191.35	160.04	2.58	0.76	1.91	1.6
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	356.4	26.96	56.99	220.97	3.56	0.27	0.57	2.21
人工单价		小计						6.14	1.03	2.48	3.81
6.14元/工日		未计价材料费						5.43			
清单项目综合单价								18.89			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	镀锌型钢					kg	1.06	5.12	5.43		
	电焊条					kg	0.03029	6.83	0.21		
	氧气					m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气					kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片 φ400					片	0.00804	11.58	0.09		
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	0.16441	0.28	0.05		
	黄砂					m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头					kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布					kg	0.00006	6			
	水					m3	0.00011	3.99			
	清油					kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1~15					kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油 6~7#					kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石 5~32mm					m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材					m3	0.00011	2088.45	0.23		
	厚漆					kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3					片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓					kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母					kg	0.01421	6.17	0.09		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-立管

标段：

第23页 共34页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	6.46	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-立管

标段：

第24页 共34页

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架					计量单位	Kg	工程量	693
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	258.12	75.74	191.35	160.04	2.58	0.76	1.91	1.6
10-383 备注3	管道支架安装	100kg	0.01	463.32	26.96	56.99	287.25	4.63	0.27	0.57	2.87
人工单价		小计						7.21	1.03	2.48	4.47
7.21元/工日		未计价材料费						5.43			
清单项目综合单价								20.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	镀锌型钢					kg	1.06	5.12	5.43		
	电焊条					kg	0.03029	6.83	0.21		
	氧气					m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气					kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片 Φ400					片	0.00804	11.58	0.09		
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	0.16441	0.28	0.05		
	黄砂					m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头					kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布					kg	0.00006	6			
	水					m3	0.00011	3.99			
	清油					kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1~15					kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油 6~7#					kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石 5~32mm					m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材					m3	0.00011	2088.45	0.23		
	厚漆					kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓					kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母					kg	0.01421	6.17	0.09		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-立管

标段：

第25页 共34页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	6.46	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第26页 共34页

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油					计量单位	kg	工程量	119.42
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.32	2.07	8.51	19.41	0.31	0.02	0.09	0.19
11-117	一般钢结构 红丹防锈 漆 第一遍	100kg	0.01	21.6	2.64	8.51	13.39	0.22	0.03	0.09	0.13
11-118	一般钢结构 红丹防锈 漆 第二遍	100kg	0.01	20.52	2.29	8.51	12.72	0.21	0.02	0.09	0.13
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.52	0.79	8.51	12.72	0.21	0.01	0.09	0.13
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.52	0.7	8.51	12.72	0.21	0.01	0.09	0.13
人工单价		小计						1.16	0.09	0.45	0.71
1.16元/工日		未计价材料费						0.52			
清单项目综合单价							2.93				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.54			
	铁砂布 2#					张	0.0109	0.86	0.01		
	破布					kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0211	14.91	0.31		
	汽油					kg	0.0073	8.8	0.06		
	调和漆					kg	0.015	14.2	0.21		
	其他材料费							-	0.01	-	
材料费小计							-	0.61	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第27页 共34页

项目编码	031002001003	项目名称	抗震支架				计量单位	个	工程量	50	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00002	给水管侧向抗震支架 3根管道	个	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						291.39			
清单项目综合单价							291.39				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	给水管侧向抗震支架 3根管道					个	1	291.39	291.39		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	291.39	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第28页 共34页

项目编码	031002001004	项目名称	抗震支架				计量单位	个	工程量	50	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00003	给水管双向抗震支架 3根管道	个	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						409.18			
清单项目综合单价							409.18				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	给水管双向抗震支架 3根管道				个	1	409.18	409.18			
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	409.18	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第29页 共34页

项目编码	011507001001	项目名称	阀门开关牌				计量单位	块	工程量	213	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00004	阀门开关牌	块	1		14.7				14.7		
人工单价		小计							14.7		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							14.7				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	阀门开关牌				块	1	14.7	14.7			
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	14.7	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段:

第30页 共34页

项目编码	03B001	项目名称	螺栓、螺帽				计量单位	个	工程量	856	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00005	螺栓、螺帽等M16	个	1								
人工单价		小计								0	
0元/工日		未计价材料费						6.86			
清单项目综合单价							6.86				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	螺栓、螺帽等M16				个	1	6.86	6.86			
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	6.86	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第31页 共34页

项目编码	031002003001	项目名称	套管					计量单位	个	工程量	66
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	198.72	110.19	17.61	123.21	19.87	11.02	1.76	12.32
人工单价		小计						19.87	11.02	1.76	12.32
19.87元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							44.97				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	焊接钢管 DN80					m	0.305	31.72	9.67		
	石棉绒					kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝					kg	0.091	8.4	0.76		
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	0.445	0.28	0.12		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第32页 共34页

项目编码	031002003002	项目名称	套管					计量单位	个	工程量	527
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	369.36	204.72	17.61	229	36.94	20.47	1.76	22.9
人工单价		小计						36.94	20.47	1.76	22.9
36.94元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								82.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	焊接钢管 DN125					m	0.305	57.23	17.46		
	石棉绒					kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝					kg	0.204	8.4	1.71		
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	1	0.28	0.28		
	其他材料费								-		-
材料费小计								-	20.47	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-立管

标段：

第33页 共34页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人 工费的5% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	1891.59	5674.75		1172.78	1891.59	5674.75		1172.78
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人 工费的4% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	282.3	846.89		175.02	282.3	846.89		175.02
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人 工费的4% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	0.93	2.78		0.58	0.93	2.78		0.58
人工单价		小计						2174.82	6524.42		1348.38
2174.82元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							10047.62				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
其他材料费							-	6524.42	-		
材料费小计							-	6524.42	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-立管

标段：

第34页 共34页

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加					计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取 人工费的22% ,其中人工18%,材料0% ,机械82%。	项	1	5992.54		27299.32	3715.38	5992.54		27299.32	3715.38
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取 人工费的4% ,其中人工100% ,材料0%,机械0%。	项	1	1129.19			700.1	1129.19			700.1
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取 人工费的22% ,其中人工18%,材料0% ,机械82%。	项	1	332.25		1513.64	206	332.25		1513.64	206
人工单价		小计						7453.98		28812.96	4621.48
7453.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40888.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
其他材料费								-		-	
材料费小计								-		-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-立管

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	8941.86			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	7874.93			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1066.93			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	406.45			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090	457.25			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	254.03			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.450	7366.87			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-立管

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	152.42			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	254.03			建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					17832.91			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1621685.56	
1.1	人工费	377424.13	
1.2	材料费	1003704.09	
1.3	施工机具使用费	36782.07	
1.4	企业管理费	150994.80	
1.5	利润	52780.47	
2	措施项目费	62411.93	
2.1	单价措施项目费	5304.56	
2.2	总价措施项目费	57107.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	28635.03	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	47491.55	
5	税金	155843.01	
最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1887432.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外管						
1	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304不锈钢焊接钢管(食品级)DN200（甲供） 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、消毒冲洗	m	1	66.13	66.13	
2	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304不锈钢焊接钢管(食品级)DN150（甲供） 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、消毒冲洗	m	2	50.40	100.80	
3	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304不锈钢管(食品级)DN80（甲供） 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、消毒冲洗 6、管道防腐：刷两层环氧沥青防腐涂料 7、含甲供管件安装	m	266	56.17	14941.22	
本页小计							15108.15	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304不锈钢管（食品级）DN50（甲供） 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、消毒冲洗 6、管道防腐：刷两层环氧沥青防腐涂料 7、含甲供管件安装	m	217	49.74	10793.58	
5	030810004001	低压不锈钢法兰	1、材质、规格、结构形式：不锈钢法兰DN200（甲供） 2、连接形式：氩弧焊	片	2	238.91	477.82	
6	030810004002	低压不锈钢法兰	1、材质、规格、结构形式：不锈钢法兰DN150（甲供） 2、连接形式：氩弧焊	片	4	143.21	572.84	
7	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、名称：不锈钢埋地管外防腐 2、刷缠品种：环氧沥青防腐涂料 3、刷缠遍数：两层，厚度不小于3mm	m ²	113.54	30.77	3493.63	
8	031001005001	铸铁管	1、材质及规格：球墨给水铸铁管DN200（甲供） 2、接口方式：止脱橡胶圈接口 3、铺设深度：管顶覆土离设计地面不小于1.0米 4、管道检验及试验要求：管道试压、冲洗 5、含管件安装	m	1050	81.29	85354.50	
本页小计							100692.37	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001005002	铸铁管	1、材质及规格：球墨给水铸铁管DN150（甲供） 2、接口方式：止脱橡胶圈接口 3、铺设深度：管顶覆土离设计地面不小于1.0米 4、管道检验及试验要求：管道试压、冲洗 5、含管件安装	m	1817.1	60.28	109534.79	
10	031001005003	铸铁管	1、材质及规格：球墨给水铸铁管DN100（甲供） 2、接口方式：止脱橡胶圈接口 3、铺设深度：管顶覆土离设计地面不小于1.0米 4、管道检验及试验要求：管道试压、冲洗 5、含管件安装	m	1920.7	46.65	89600.66	
11	040502001001	铸铁管管件	1、种类：双承中平三通 2、材质及规格：DN200*DN200 3、接口形式：止脱橡胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	13	704.33	9156.29	
12	040502001002	铸铁管管件	1、种类：双承中平三通 2、材质及规格：DN150*DN150 3、接口形式：止脱橡胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	22	464.49	10218.78	
13	040502001003	铸铁管管件	1、种类：双承中平三通 2、材质及规格：DN200*DN100 3、接口形式：止脱橡胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	20	601.29	12025.80	
14	040502001004	铸铁管管件	1、种类：双承中平三通 2、材质及规格：DN150*DN100 3、接口形式：止脱橡胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	42	420.95	17679.90	
本页小计							248216.22	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040502001005	铸铁管管件	1、种类：双承中平三通 2、材质及规格：DN100*DN100 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	6	321.71	1930.26	
16	040502001006	铸铁管管件	1、种类：双承弯头 2、材质及规格：DN200*90° 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	3	590.27	1770.81	
17	040502001007	铸铁管管件	1、种类：双承弯头 2、材质及规格：DN150*90° 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	2	381.20	762.40	
18	040502001008	铸铁管管件	1、种类：双承弯头 2、材质及规格：DN100*90° 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	18	259.99	4679.82	
19	040502001009	铸铁管管件	1、种类：双承弯头 2、材质及规格：DN200*45° 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	1	541.02	541.02	
20	040502001010	铸铁管管件	1、种类：双平弯头 2、材质及规格：DN200*90° 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	3	275.73	827.19	
21	040502001011	铸铁管管件	1、种类：双平弯头 2、材质及规格：DN150*90° 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	6	183.01	1098.06	
22	040502001012	铸铁管管件	1、种类：双平弯头 2、材质及规格：DN200*45° 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	24	247.01	5928.24	
23	040502001013	铸铁管管件	1、种类：双平弯头 2、材质及规格：DN150*45° 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	72	170.70	12290.40	
24	040502001014	铸铁管管件	1、种类：双平弯头 2、材质及规格：DN100*45° 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	129	120.63	15561.27	
本页小计							45389.47	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040502001015	铸铁管管件	1、种类：双平缩管 2、材质及规格：DN200*DN100 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	4	554.77	2219.08	
26	040502001016	铸铁管管件	1、种类：双平缩管 2、材质及规格：DN150*DN100 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	8	313.92	2511.36	
27	040502001017	铸铁管管件	1、种类：双承缩管 2、材质及规格：DN200*DN150 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	4	438.54	1754.16	
28	040502001018	铸铁管管件	1、种类：双平短管 2、材质及规格：DN200 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	34	259.32	8816.88	
29	040502001019	铸铁管管件	1、种类：双平短管 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	96	194.50	18672.00	
30	040502001020	铸铁管管件	1、种类：双平短管 2、材质及规格：DN100 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	69	132.91	9170.79	
31	040502001021	铸铁管管件	1、种类：平白 2、材质及规格：DN200 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	62	338.62	20994.44	
32	040502001022	铸铁管管件	1、种类：平白 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	62	232.45	14411.90	
33	040502001023	铸铁管管件	1、种类：平白 2、材质及规格：DN100 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	72	168.10	12103.20	
本页小计							90653.81	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040502001024	铸铁管管件	1、种类：平塞 2、材质及规格：DN200 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	14	195.32	2734.48	
35	040502001025	铸铁管管件	1、种类：平塞 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	28	137.47	3849.16	
36	040502001026	铸铁管管件	1、种类：平塞 2、材质及规格：DN100 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	78	97.64	7615.92	
37	040502001027	铸铁管管件	1、种类：法兰盖板 2、材质及规格：DN200	个	4	90.28	361.12	
38	040502001028	铸铁管管件	1、种类：法兰盖板 2、材质及规格：DN150	个	8	59.09	472.72	
39	040502001029	铸铁管管件	1、种类：法兰盖板 2、材质及规格：DN100	个	3	40.64	121.92	
40	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：管路补偿接头 2、种类：AY（QQ压盖松套伸缩接头） 3、材质及规格：DN200	个	1	773.80	773.80	
41	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：管路补偿接头 2、种类：AY（QQ压盖松套伸缩接头） 3、材质及规格：DN150	个	2	538.07	1076.14	
42	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称：AF适配器 2、种类：AF（法兰松套伸缩接头） 3、材质及规格：DN200	个	10	773.80	7738.00	
43	031003003004	焊接法兰阀门	1、名称：AF适配器 2、种类：AF（法兰松套伸缩接头） 3、材质及规格：DN150	个	22	527.42	11603.24	
本页小计							36346.50	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	031003003005	焊接法兰阀门	1、名称：AF适配器 2、种类：AF （法兰松套伸缩接头） 3、材质及规格：DN100	个	6	327.78	1966.68	
45	031003003006	焊接法兰阀门	1、种类：闸阀 （甲供） 2、材质及规格：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	10	394.04	3940.40	
46	031003003007	焊接法兰阀门	1、种类：闸阀 （甲供） 2、材质及规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	22	256.80	5649.60	
47	031003003008	焊接法兰阀门	1、种类：闸阀 （甲供） 2、材质及规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	6	173.39	1040.34	
48	031003003009	焊接法兰阀门	1、种类：闸阀 （甲供） 2、材质及规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	38	140.79	5350.02	
49	031003003010	焊接法兰阀门	1、种类：闸阀 （甲供） 2、材质及规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	31	90.63	2809.53	
50	031003001001	螺纹阀门	1、种类：球阀 （甲供） 2、材质及规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	26.26	52.52	
51	031003001002	螺纹阀门	1、种类：自动排气阀（甲供） 2、材质及规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	55.40	110.80	
本页小计							20919.89	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	031003013001	水表	1、规格：室外水表DN150 （带过滤器）（甲供） 2、安装方式：法兰连接	个	2	180.30	360.60	
53	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：防污隔断阀（甲供） 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	256.80	513.60	
54	011507001001	阀门开关牌	1、材质：亚克力板 2、其他要求：具体尺寸及做法详见图纸 或按建设方要求	块	107	14.70	1572.90	
55	03B001	螺栓、螺帽等	1、名称：不锈钢螺栓、螺帽成套 2、规格：M16	项	1	6530.72	6530.72	
56	03B002	螺栓、螺帽等	1、名称：不锈钢螺栓、螺帽成套 2、规格：M20	项	1	6256.32	6256.32	
57	040501014001	新旧管连接	1、名称：新旧管连接DN200	处	2	890.22	1780.44	
58	040504001001	砌筑井	1、类型：水表井 2、垫层、基础材质及厚度：20cmC25混凝土垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌Mu25标准砖实心砖 4、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面 5、井深：H=1.0m 6、井盖、井圈材质及规格：钢纤维混凝土井盖座（D400级） 7、详见设计图纸	座	2	3598.47	7196.94	
本页小计							24211.52	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	040504001002	砌筑井	1、类型：防污隔断阀及闸阀合砌井 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC10混凝土垫层+25cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土普通砖 4、勾缝、抹面要求：2cm厚1:2水泥砂浆抹灰 5、井深、规格：H=1.5m以内，未尽事项详见FMJ-10（Φj2200） 6、盖板材质、规格：C25混凝土预制盖板 7、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖、座（D400级） 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、详见设计图纸	座	2	8937.10	17874.20	
60	040504001003	砌筑井	1、名称：圆形混凝土砖砌井Φ900 2、垫层、基础材质及厚度：C25砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15砼砖，M10水泥砂浆砌筑 4、勾缝、抹面要求：井壁内外均抹防水砂浆（1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%的防水剂），抹面厚20mm 5、盖板材质、规格：D400级钢纤维砼井盖 6、砖支墩，四周用M7.5号水泥砂浆抹八字填实	座	30	2147.70	64431.00	
本页小计							82305.20	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	040504001004	砌筑井	1、名称：圆形混凝土砖砌井Φ800 2、垫层、基础材质及厚度：C25砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15砼砖，M10水泥砂浆砌筑 4、勾缝、抹面要求：井壁内外均抹防水砂浆（1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%的防水剂），抹面厚20mm 5、盖板材质、规格：D400级钢纤维砼井盖 6、砖支墩，四周用M7.5号水泥砂浆抹八字填实 7、详见设计图纸	座	6	1988.20	11929.20	
62	040504001005	砌筑井	1、名称：单元合砌阀门井（三个单元阀门） 2、垫层、基础材质及厚度：C25砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15砼砖，M10水泥砂浆砌筑 4、勾缝、抹面要求：井壁内外1:2防水砂浆抹面20mm厚 5、盖板材质、规格：D400级钢纤维砼井盖 6、详见设计图纸	座	23	2011.65	46267.95	
本页小计							58197.15	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	040504001006	砌筑井	1、名称：泄气井 2、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层/C25砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20混凝土普通砖，Mb10水泥砂浆砌筑 4、勾缝、抹面要求：井壁内外1:2防水砂浆抹面20mm厚 5、盖板材质、规格：D400级钢纤维砼井盖 6、砖支墩，四周用M10号水泥砂浆抹八字填实 7、详见设计图纸	座	2	1358.49	2716.98	
64	040504001007	砌筑井	1、名称：应急接口井1200*1600 2、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层/C25砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15砼砖，Mb10水泥砂浆砌筑 4、勾缝、抹面要求：井壁内外1:2防水砂浆抹面20mm厚 5、盖板材质、规格：不锈钢托盘井盖/钢纤维井座 6、详见设计图纸	座	1	5686.51	5686.51	
65	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	4998.78	10.93	54636.67	
66	040103001001	回填方	1、填方材料品种：原土夯实 2、填方来源、运距：原土	m3	2445.26	34.15	83505.63	
67	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：细砂垫层	m3	2219.04	225.85	501170.18	
68	040503002001	混凝土支墩	1、名称：混凝土支墩（1m3以内） 2、垫层材质、厚度：C20砼	m3	117.91	849.12	100119.74	
69	040503002002	混凝土支墩	1、名称：混凝土支墩（3m3以内） 2、垫层材质、厚度：C20砼	m3	205.04	740.39	151809.57	
		分部小计					1621685.56	
		本页小计					899645.28	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段:

第1页 共79页

项目编码	031001003001	项目名称	不锈钢管					计量单位	m	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-140	低压管道 不锈钢管 (氩弧焊) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	276.08	32.47	82.5	149.08	27.61	3.25	8.25	14.91
10-373	管道消毒、冲洗 公称直 径200mm以内	100m	0.01	87.48	89.08		47.24	0.87	0.89		0.47
10-378	管道压力试验 公称直 径200mm以内	100m	0.01	581.04	79.37	15.26	313.77	5.81	0.79	0.15	3.14
人工单价		小计						34.29	4.93	8.4	18.51
34.29元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.0403	38.59	1.56		
	氩气					m3	0.1126	7.81	0.88		
	铈钨棒					g	0.2109	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3					片	0.0611	3.26	0.2		
	漂白粉					kg	0.0038	3.43	0.01		
	水					m3	0.2524	3.99	1.01		
	钢板 δ8.0~15 Q235					kg	0.0738	4.05	0.3		
	电焊条					kg	0.002	6.83	0.01		
	氧气					m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气					kg	0.0015	15.44	0.02		
	橡胶板 δ1~15					kg	0.009	7.72	0.07		
	精制六角螺栓					kg	0.007	4.82	0.03		
	螺纹截止阀 J11T-16 DN20					个	0.002	16.19	0.03		
	焊接钢管 DN20					m	0.008	6.3	0.05		
	橡胶软管 φ20					m	0.006	11.75	0.07		
	弹簧压力表 Y-100 0-1.6MPa					只	0.001	53.17	0.05		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第2页 共79页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	压力表弯管 DN15	个	0.001	5.9	0.01		
	其他材料费			-	0.55	-	
	材料费小计			-	4.93	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第3页 共79页

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管					计量单位	m	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-139	低压管道 不锈钢管 (氩弧焊) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	193.72	21.45	63.13	104.61	19.37	2.15	6.31	10.46
10-373	管道消毒、冲洗 公称 直径200mm以内	100m	0.01	87.48	89.08		47.24	0.87	0.89		0.47
10-378	管道压力试验 公称直 径200mm以内	100m	0.01	581.04	79.37	15.26	313.77	5.81	0.79	0.15	3.14
人工单价		小计						26.05	3.83	6.46	14.06
26.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							50.4				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.0259	38.59	1		
	氩气					m3	0.0726	7.81	0.57		
	钨钨棒					g	0.1358	0.33	0.04		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3					片	0.0389	3.26	0.13		
	漂白粉					kg	0.0038	3.43	0.01		
	水					m3	0.2524	3.99	1.01		
	钢板 δ8.0~15 Q235					kg	0.0738	4.05	0.3		
	电焊条					kg	0.002	6.83	0.01		
	氧气					m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气					kg	0.0015	15.44	0.02		
	橡胶板 δ1~15					kg	0.009	7.72	0.07		
	精制六角螺栓					kg	0.007	4.82	0.03		
	螺纹截止阀 J11T-16 DN20					个	0.002	16.19	0.03		
	焊接钢管 DN20					m	0.008	6.3	0.05		
	橡胶软管 φ20					m	0.006	11.75	0.07		
	弹簧压力表 Y-100 0-1.6MPa					只	0.001	53.17	0.05		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第4页 共79页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	压力表弯管 DN15	个	0.001	5.9	0.01		
	其他材料费			-	0.42	-	
	材料费小计			-	3.83	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第5页 共79页

项目编码	031001003003	项目名称	不锈钢管					计量单位	m	工程量	266
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-204	室内给排水、采暖管道 不锈钢管 (卡压连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	274.32	6.36	32.8	148.13	27.43	0.64	3.28	14.81
10-372	管道消毒、冲洗 公称 直径100mm以内	100m	0.01	70.2	32.4		37.91	0.7	0.32		0.38
11-325	环氧煤沥青防腐 一底	10m2	0.028	36.72	8.72		19.83	1.03	0.24		0.56
11-326	环氧煤沥青防腐 一油	10m2	0.028	44.28	10.72		23.91	1.24	0.3		0.67
人工单价		小计						30.4	1.5	3.28	16.41
30.4元/工日		未计价材料费						4.58			
清单项目综合单价							56.17				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	尼龙砂轮片 Φ400					片	0.021	8.66	0.18		
	机油					kg	0.011	7.72	0.08		
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	0.149	0.28	0.04		
	黄砂					m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.003	6.52	0.02		
	破布					kg	0.03	6	0.18		
	水					m3	0.1	3.99	0.4		
	漂白粉					kg	0.0014	3.43			
	环氧煤沥青底漆					kg	0.07	30.87	2.16		
	煤油					kg	0.00336	4.29	0.01		
	环氧固化剂					kg	0.01288	25.73	0.33		
	稀释剂					kg	0.01064	12.01	0.13		
	环氧煤沥青面漆					kg	0.0784	30.87	2.42		
	其他材料费							-	0.08	-	
	材料费小计							-	6.08	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第6页 共79页

项目编码	031001003004	项目名称	不锈钢管					计量单位	m	工程量	217
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-202	室内给排水、采暖管道 不锈钢管 (卡压连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	253.8	5.75	35.25	137.05	25.38	0.58	3.53	13.71
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.92	20.26		28.58	0.53	0.2		0.29
11-325	环氧煤沥青防腐 一底	10m2	0.018	36.72	8.72		19.83	0.66	0.16		0.36
11-326	环氧煤沥青防腐 一油	10m2	0.018	44.28	10.72		23.91	0.8	0.19		0.43
人工单价		小计						27.37	1.13	3.53	14.76
27.37元/工日		未计价材料费						2.95			
清单项目综合单价							49.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	钢锯条					根	0.133	0.21	0.03		
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	0.039	0.28	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ400					片	0.015	8.66	0.13		
	黄砂					m3	0.0001	120.46	0.01		
	机油					kg	0.02	7.72	0.15		
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.004	6.52	0.03		
	破布					kg	0.025	6	0.15		
	水					m3	0.066	3.99	0.26		
	漂白粉					kg	0.0009	3.43			
	环氧煤沥青底漆					kg	0.045	30.87	1.39		
	煤油					kg	0.00216	4.29	0.01		
	环氧固化剂					kg	0.00828	25.73	0.21		
	稀释剂					kg	0.00684	12.01	0.08		
	环氧煤沥青面漆					kg	0.0504	30.87	1.56		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	4.08	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第7页 共79页

项目编码	030810004001	项目名称	低压不锈钢法兰					计量单位	片	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-1538 备注2	低压法兰 不锈钢平焊 法兰(电弧焊) 公称直 径200mm以内	片	1	88.45	42.16	60.54	47.76	88.45	42.16	60.54	47.76
人工单价		小计						88.45	42.16	60.54	47.76
88.45元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							238.91				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢电焊条					kg	0.62403	53.17	33.18		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.34099	3.26	1.11		
	耐酸石棉橡胶板					kg	0.2013	30.01	6.04		
	其他材料费								-	1.83	-
材料费小计								-	42.16	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第8页 共79页

项目编码	030810004002	项目名称	低压不锈钢法兰					计量单位	片	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1537 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径150mm以内	片	1	58.02	23.89	29.97	31.33	58.02	23.89	29.97	31.33
人工单价		小计						58.02	23.89	29.97	31.33
58.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								143.21			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢电焊条					kg	0.31598	53.17	16.8		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3					片	0.19947	3.26	0.65		
	耐酸石棉橡胶板					kg	0.1708	30.01	5.13		
其他材料费								-	1.31	-	
材料费小计								-	23.89	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第9页 共79页

项目编码	031202008001	项目名称	埋地管道防腐蚀					计量单位	m2	工程量	113.54
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-325	环氧煤沥青防腐 一底	10m2	0.1	36.72	8.72		19.83	3.67	0.87		1.98
11-326	环氧煤沥青防腐 一油	10m2	0.1	44.28	10.72		23.91	4.43	1.07		2.39
人工单价		小计						8.1	1.94		4.37
8.1元/工日		未计价材料费						16.36			
清单项目综合单价								30.77			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	环氧煤沥青底漆					kg	0.25	30.87	7.72		
	煤油					kg	0.012	4.29	0.05		
	环氧固化剂					kg	0.046	25.73	1.18		
	稀释剂					kg	0.038	12.01	0.46		
	环氧煤沥青面漆					kg	0.28	30.87	8.64		
其他材料费								-	0.25	-	
材料费小计								-	18.3	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第10页 共79页

项目编码	031001005001	项目名称	铸铁管					计量单位	m	工程量	1050
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-109	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管 (胶圈接口) 公称直径200mm以内	10m	0.1	207.36	424.59	46.65	111.97	20.74	42.46	4.67	11.2
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	87.48	89.08		47.24	0.87	0.89		0.47
人工单价		小计						21.61	43.35	4.67	11.66
21.61元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								81.29			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	止脱胶圈 DN200					个	0.264	159.71	42.16		
	水					m3	0.27	3.99	1.08		
	破布					kg	0.016	6	0.1		
	漂白粉					kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费								-		-
材料费小计								-	43.35	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第11页 共79页

项目编码	031001005002	项目名称	铸铁管					计量单位	m	工程量	1817.1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-108	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管 (胶圈接口) 公称直径150mm以内	10m	0.1	170.64	317.25	0.38	92.15	17.06	31.73	0.04	9.22
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	87.48	89.08		47.24	0.87	0.89		0.47
人工单价		小计						17.93	32.62	0.04	9.69
17.93元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.28			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	止脱胶圈 DN150					个	0.296	106.47	31.52		
	水					m3	0.25	3.99	1		
	破布					kg	0.015	6	0.09		
	漂白粉					kg	0.0038	3.43	0.01		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	32.62	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第12页 共79页

项目编码	031001005003	项目名称	铸铁管					计量单位	m	工程量	1920.7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-107	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管 (胶圈接口) 公称直径100mm以内	10m	0.1	127.44	256.34		68.82	12.74	25.63		6.88
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	70.2	32.4		37.91	0.7	0.32		0.38
人工单价		小计						13.44	25.95		7.26
13.44元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.65			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	止脱胶圈 DN100					个	0.335	76.13	25.5		
	水					m3	0.09	3.99	0.36		
	破布					kg	0.015	6	0.09		
	漂白粉					kg	0.0014	3.43			
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	25.95	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第13页 共79页

项目编码	040502001001	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	13	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00001	双承中平三通 DN200*DN200	个	1								
D00002	止脱胶圈DN200	个	2		159.71				319.42		
D00003	硅胶垫片DN200	个	1		10.65				10.65		
人工单价		小计							330.07		
0元/工日		未计价材料费						374.26			
清单项目综合单价							704.33				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	双承中平三通 DN200*DN200				个	1	374.26	374.26			
	止脱胶圈DN200				个	2	159.71	319.42			
	硅胶垫片DN200				个	1	10.65	10.65			
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	704.33	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第14页 共79页

项目编码	040502001002	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	22	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00004	双承中平三通 DN150*DN150	个	1								
D00005	止脱胶圈DN150	个	2		106.47				212.94		
D00006	硅胶垫片DN150	个	1		9.43				9.43		
人工单价		小计						222.37		0	
0元/工日		未计价材料费					242.12				
清单项目综合单价							464.49				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	双承中平三通 DN150*DN150				个	1	242.12	242.12			
	止脱胶圈DN150				个	2	106.47	212.94			
	硅胶垫片DN150				个	1	9.43	9.43			
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	464.49	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第15页 共79页

项目编码	040502001003	项目名称	铸铁管管件					计量单位	个	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00007	双承中平三通 DN200*DN100	个	1								
D00002	止脱胶圈DN200	个	2		159.71				319.42		
D00008	硅胶垫片DN100	个	1		6.92				6.92		
人工单价		小计							326.34		
0元/工日		未计价材料费						274.95			
清单项目综合单价							601.29				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	双承中平三通 DN200*DN100					个	1	274.95	274.95		
	止脱胶圈DN200					个	2	159.71	319.42		
	硅胶垫片DN100					个	1	6.92	6.92		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段:

第16页 共79页

项目编码	040502001004	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	42	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00009	双承中平三通 DN150*DN100	个	1								
D00005	止脱胶圈DN150	个	2		106.47				212.94		
D00008	硅胶垫片DN100	个	1		6.92				6.92		
人工单价		小计							219.86		
0元/工日		未计价材料费						201.09			
清单项目综合单价							420.95				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	双承中平三通 DN150*DN100					个	1	201.09	201.09		
	止脱胶圈DN150					个	2	106.47	212.94		
	硅胶垫片DN100					个	1	6.92	6.92		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第17页 共79页

项目编码	040502001005	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	6	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00010	双承中平三通 DN100*DN100	个	1								
D00011	止脱胶圈DN100	个	2		76.13				152.26		
D00008	硅胶垫片DN100	个	1		6.92				6.92		
人工单价		小计							159.18		
0元/工日		未计价材料费						162.53			
清单项目综合单价							321.71				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	双承中平三通 DN100*DN100				个	1	162.53	162.53			
	止脱胶圈DN100				个	2	76.13	152.26			
	硅胶垫片DN100				个	1	6.92	6.92			
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	321.71	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第18页 共79页

项目编码	040502001006	项目名称	铸铁管管件					计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00012	双承弯头 DN200*90°	个	1								
D00002	止脱胶圈DN200	个	2		159.71				319.42		
人工单价		小计							319.42		0
0元/工日		未计价材料费						270.85			
清单项目综合单价								590.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	双承弯头 DN200*90°					个	1	270.85	270.85		
	止脱胶圈DN200					个	2	159.71	319.42		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	590.27	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第19页 共79页

项目编码	040502001007	项目名称	铸铁管管件					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00013	双承弯头 DN150*90°	个	1								
D00005	止脱胶圈DN150	个	2		106.47				212.94		
人工单价		小计							212.94		0
0元/工日		未计价材料费						168.26			
清单项目综合单价								381.2			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	双承弯头 DN150*90°					个	1	168.26	168.26		
	止脱胶圈DN150					个	2	106.47	212.94		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	381.2	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第20页 共79页

项目编码	040502001008	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	18	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00014	双承弯头 DN100*90°	个	1								
D00011	止脱胶圈DN100	个	2		76.13				152.26		
人工单价		小计							152.26	0	
0元/工日		未计价材料费						107.73			
清单项目综合单价							259.99				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	双承弯头 DN100*90°				个	1	107.73	107.73			
	止脱胶圈DN100				个	2	76.13	152.26			
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	259.99	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第21页 共79页

项目编码	040502001009	项目名称	铸铁管管件					计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00015	双承弯头 DN200*45°	个	1								
D00002	止脱胶圈DN200	个	2		159.71				319.42		
人工单价		小计							319.42		0
0元/工日		未计价材料费						221.6			
清单项目综合单价								541.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	双承弯头 DN200*45°					个	1	221.6	221.6		
	止脱胶圈DN200					个	2	159.71	319.42		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	541.02	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第22页 共79页

项目编码	040502001010	项目名称	铸铁管管件					计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00016	双平弯头 DN200*90°	个	1								
D00003	硅胶垫片DN200	个	2		10.65				21.3		
人工单价		小计							21.3		0
0元/工日		未计价材料费						254.43			
清单项目综合单价								275.73			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	双平弯头 DN200*90°					个	1	254.43	254.43		
	硅胶垫片DN200					个	2	10.65	21.3		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	275.73	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段:

第23页 共79页

项目编码	040502001011	项目名称	铸铁管管件					计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00017	双平弯头 DN150*90°	个	1								
D00006	硅胶垫片DN150	个	2		9.43				18.86		
人工单价		小计							18.86		0
0元/工日		未计价材料费						164.15			
清单项目综合单价								183.01			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	双平弯头 DN150*90°					个	1	164.15	164.15		
	硅胶垫片DN150					个	2	9.43	18.86		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	183.01	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第24页 共79页

项目编码	040502001012	项目名称	铸铁管管件					计量单位	个	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00018	双平弯头 DN200*45°	个	1								
D00003	硅胶垫片DN200	个	2		10.65				21.3		
人工单价		小计							21.3		0
0元/工日		未计价材料费						225.71			
清单项目综合单价								247.01			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	双平弯头 DN200*45°					个	1	225.71	225.71		
	硅胶垫片DN200					个	2	10.65	21.3		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	247.01	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第25页 共79页

项目编码	040502001013	项目名称	铸铁管管件					计量单位	个	工程量	72
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00019	双平弯头 DN150*45°	个	1								
D00006	硅胶垫片DN150	个	2		9.43				18.86		
人工单价		小计							18.86		0
0元/工日		未计价材料费						151.84			
清单项目综合单价								170.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	双平弯头 DN150*45°					个	1	151.84	151.84		
	硅胶垫片DN150					个	2	9.43	18.86		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	170.7	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第26页 共79页

项目编码	040502001014	项目名称	铸铁管管件					计量单位	个	工程量	129
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00020	双平弯头 DN100*45°	个	1								
D00008	硅胶垫片DN100	个	2		6.92				13.84		
人工单价		小计							13.84		0
0元/工日		未计价材料费						106.79			
清单项目综合单价								120.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	双平弯头 DN100*45°					个	1	106.79	106.79		
	硅胶垫片DN100					个	2	6.92	13.84		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第27页 共79页

项目编码	040502001015	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	4	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00021	双平缩管 DN200*DN100	个	1								
D00002	止脱胶圈DN200	个	2		159.71				319.42		
D00011	止脱胶圈DN100	个	1		76.13				76.13		
人工单价		小计							395.55		
0元/工日		未计价材料费						159.22			
清单项目综合单价							554.77				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	双平缩管 DN200*DN100					个	1	159.22	159.22		
	止脱胶圈DN200					个	2	159.71	319.42		
	止脱胶圈DN100					个	1	76.13	76.13		
	其他材料费								-		-
材料费小计								-	554.77	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第28页 共79页

项目编码	040502001016	项目名称	铸铁管管件					计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00022	双平缩管 DN150*DN100	个	1								
D00005	止脱胶圈DN150	个	1		106.47				106.47		
D00011	止脱胶圈DN100	个	1		76.13				76.13		
人工单价		小计							182.6		
0元/工日		未计价材料费						131.32			
清单项目综合单价								313.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	双平缩管 DN150*DN100					个	1	131.32	131.32		
	止脱胶圈DN150					个	1	106.47	106.47		
	止脱胶圈DN100					个	1	76.13	76.13		
	其他材料费								-		-
材料费小计								-	313.92	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第29页 共79页

项目编码	040502001017	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	4	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00023	双承缩管 DN200*DN150	个	1								
D00002	止脱胶圈DN200	个	1		159.71				159.71		
D00005	止脱胶圈DN150	个	1		106.47				106.47		
人工单价		小计							266.18		
0元/工日		未计价材料费						172.36			
清单项目综合单价							438.54				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	双承缩管 DN200*DN150					个	1	172.36	172.36		
	止脱胶圈DN200					个	1	159.71	159.71		
	止脱胶圈DN150					个	1	106.47	106.47		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第30页 共79页

项目编码	040502001018	项目名称	铸铁管管件					计量单位	个	工程量	34
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00024	双平短管 DN200	个	1								
D00003	硅胶垫片DN200	个	2		10.65				21.3		
人工单价		小计							21.3		
0元/工日		未计价材料费						238.02			
清单项目综合单价								259.32			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	双平短管 DN200					个	1	238.02	238.02		
	硅胶垫片DN200					个	2	10.65	21.3		
	其他材料费								-		-
材料费小计								-	259.32	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第31页 共79页

项目编码	040502001019	项目名称		铸铁管管件				计量单位	个	工程量	96
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00025	双平短管 DN150	个	1								
D00006	硅胶垫片DN150	个	2		9.43				18.86		
人工单价		小计							18.86		
0元/工日		未计价材料费						175.64			
清单项目综合单价								194.5			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	双平短管 DN150					个	1	175.64	175.64		
	硅胶垫片DN150					个	2	9.43	18.86		
	其他材料费								-		-
材料费小计								-	194.5	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第32页 共79页

项目编码	040502001020	项目名称	铸铁管管件					计量单位	个	工程量	69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00026	双平短管 DN100	个	1								
D00008	硅胶垫片DN100	个	2		6.92				13.84		
人工单价		小计							13.84		
0元/工日		未计价材料费						119.07			
清单项目综合单价								132.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双平短管 DN100					个	1	119.07	119.07		
	硅胶垫片DN100					个	2	6.92	13.84		
	其他材料费								-		-
材料费小计								-	132.91	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段:

第33页 共79页

项目编码	040502001021	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	62	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00027	平白 DN200	个	1								
D00002	止脱胶圈DN200	个	1		159.71				159.71		
D00003	硅胶垫片DN200	个	1		10.65				10.65		
人工单价		小计							170.36		
0元/工日		未计价材料费						168.26			
清单项目综合单价							338.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	平白 DN200				个	1	168.26	168.26			
	止脱胶圈DN200				个	1	159.71	159.71			
	硅胶垫片DN200				个	1	10.65	10.65			
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	338.62	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第34页 共79页

项目编码	040502001022	项目名称	铸铁管管件					计量单位	个	工程量	62
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00028	平白 DN150	个	1								
D00006	硅胶垫片DN150	个	1		9.43				9.43		
D00005	止脱胶圈DN150	个	1		106.47				106.47		
人工单价		小计							115.9		0
0元/工日		未计价材料费						116.55			
清单项目综合单价							232.45				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	平白 DN150					个	1	116.55	116.55		
	硅胶垫片DN150					个	1	9.43	9.43		
	止脱胶圈DN150					个	1	106.47	106.47		
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	232.45	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第35页 共79页

项目编码	040502001023	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	72	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00029	平白 DN100	个	1								
D00008	硅胶垫片DN100	个	1		6.92				6.92		
D00011	止脱胶圈DN100	个	1		76.13				76.13		
人工单价		小计							83.05		
0元/工日		未计价材料费						85.05			
清单项目综合单价							168.1				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	平白 DN100				个	1	85.05	85.05			
	硅胶垫片DN100				个	1	6.92	6.92			
	止脱胶圈DN100				个	1	76.13	76.13			
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	168.1	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第36页 共79页

项目编码	040502001024	项目名称	铸铁管管件					计量单位	个	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00030	平塞 DN200	个	1								
D00003	硅胶垫片DN200	个	1		10.65				10.65		
人工单价		小计							10.65		0
0元/工日		未计价材料费						184.67			
清单项目综合单价							195.32				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	平塞 DN200					个	1	184.67	184.67		
	硅胶垫片DN200					个	1	10.65	10.65		
	其他材料费								-		-
材料费小计								-	195.32	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段:

第37页 共79页

项目编码	040502001025	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	28	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00031	平塞 DN150	个	1								
D00006	硅胶垫片DN150	个	1		9.43				9.43		
人工单价		小计							9.43		
0元/工日		未计价材料费						128.04			
清单项目综合单价							137.47				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	平塞 DN150					个	1	128.04	128.04		
	硅胶垫片DN150					个	1	9.43	9.43		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段:

第38页 共79页

项目编码	040502001026	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	78	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00032	平塞 DN100	个	1								
D00008	硅胶垫片DN100	个	1		6.92				6.92		
人工单价		小计							6.92		
0元/工日		未计价材料费						90.72			
清单项目综合单价							97.64				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	平塞 DN100				个	1	90.72	90.72			
	硅胶垫片DN100				个	1	6.92	6.92			
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	97.64	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第39页 共79页

项目编码	040502001027	项目名称	铸铁管管件					计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00033	法兰盖板 DN200	个	1								
人工单价		小计									0
0元/工日		未计价材料费						90.28			
清单项目综合单价								90.28			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	法兰盖板 DN200					个	1	90.28	90.28		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	90.28	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段:

第40页 共79页

项目编码	040502001028	项目名称		铸铁管管件				计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00034	法兰盖板 DN150	个	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						59.09			
清单项目综合单价							59.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	法兰盖板 DN150					个	1	59.09	59.09		
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	59.09	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段:

第41页 共79页

项目编码	040502001029	项目名称		铸铁管管件				计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00035	法兰盖板 DN100	个	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						40.64			
清单项目综合单价							40.64				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	法兰盖板 DN100					个	1	40.64	40.64		
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	40.64	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第42页 共79页

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门					计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径 200mm以内	个	1	210.6	25.45	44.27	113.72	210.6	25.45	44.27	113.72
人工单价		小计						210.6	25.45	44.27	113.72
210.6元/工日		未计价材料费						379.76			
清单项目综合单价							773.8				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	管路补偿接头 AY(QQ压盖松套伸缩接头) DN200					个	1	379.76	379.76		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条 J422 φ3.2					kg	2.35	6.83	16.05		
	乙炔气					kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气					m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆					kg	0.34	8.58	2.92		
	清油					kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头					kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸					张	0.8	0.94	0.75		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第43页 共79页

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	144.72	13.81	20.12	78.15	144.72	13.81	20.12	78.15
人工单价		小计						144.72	13.81	20.12	78.15
144.72元/工日		未计价材料费						281.27			
清单项目综合单价								538.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	管路补偿接头 AY(QQ压盖松套伸缩接头) DN150					个	1	281.27	281.27		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条					kg	0.88	6.83	6.01		
	乙炔气					kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气					m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆					kg	0.28	8.58	2.4		
	清油					kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头					kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸					张	0.7	0.94	0.66		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段:

第44页 共79页

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门					计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径 200mm以内	个	1	210.6	25.45	44.27	113.72	210.6	25.45	44.27	113.72
人工单价		小计						210.6	25.45	44.27	113.72
210.6元/工日		未计价材料费						379.76			
清单项目综合单价							773.8				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	AF适配器 AF（法兰松套伸缩接头） DN200					个	1	379.76	379.76		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条 J422 φ3.2					kg	2.35	6.83	16.05		
	乙炔气					kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气					m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆					kg	0.34	8.58	2.92		
	清油					kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头					kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸					张	0.8	0.94	0.75		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第45页 共79页

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门					计量单位	个	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	144.72	13.81	20.12	78.15	144.72	13.81	20.12	78.15
人工单价		小计						144.72	13.81	20.12	78.15
144.72元/工日		未计价材料费						270.62			
清单项目综合单价								527.42			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	AF适配器 AF（法兰松套伸缩接头） DN150					个	1	270.62	270.62		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条					kg	0.88	6.83	6.01		
	乙炔气					kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气					m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆					kg	0.28	8.58	2.4		
	清油					kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头					kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸					张	0.7	0.94	0.66		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	284.43	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第46页 共79页

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门					计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	95.04	8.91	18.11	51.33	95.04	8.91	18.11	51.33
人工单价		小计						95.04	8.91	18.11	51.33
95.04元/工日		未计价材料费						154.39			
清单项目综合单价								327.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	AF适配器 AF（法兰松套伸缩接头） DN100					个	1	154.39	154.39		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条 J422 φ3.2					kg	0.59	6.83	4.03		
	乙炔气					kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气					m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆					kg	0.15	8.58	1.29		
	清油					kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头					kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸					张	0.5	0.94	0.47		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	163.3	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第47页 共79页

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门					计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径 200mm以内	个	1	210.6	25.45	44.27	113.72	210.6	25.45	44.27	113.72
人工单价		小计						210.6	25.45	44.27	113.72
210.6元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							394.04				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条 J422 φ3.2					kg	2.35	6.83	16.05		
	乙炔气					kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气					m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆					kg	0.34	8.58	2.92		
	清油					kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头					kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸					张	0.8	0.94	0.75		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段:

第48页 共79页

项目编码	031003003007	项目名称	焊接法兰阀门					计量单位	个	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	144.72	13.81	20.12	78.15	144.72	13.81	20.12	78.15
人工单价		小计						144.72	13.81	20.12	78.15
144.72元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								256.8			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条					kg	0.88	6.83	6.01		
	乙炔气					kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气					m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆					kg	0.28	8.58	2.4		
	清油					kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头					kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸					张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费								-		-
材料费小计								-	13.81	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第49页 共79页

项目编码	031003003008	项目名称	焊接法兰阀门					计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	95.04	8.91	18.11	51.33	95.04	8.91	18.11	51.33
人工单价		小计						95.04	8.91	18.11	51.33
95.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							173.39				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条					kg	0.59	6.83	4.03		
	乙炔气					kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气					m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆					kg	0.15	8.58	1.29		
	清油					kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头					kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸					张	0.5	0.94	0.47		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第50页 共79页

项目编码	031003003009	项目名称	焊接法兰阀门					计量单位	个	工程量	38
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	76.68	7.27	15.43	41.41	76.68	7.27	15.43	41.41
人工单价		小计						76.68	7.27	15.43	41.41
76.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							140.79				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条					kg	0.49	6.83	3.35		
	乙炔气					kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气					m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆					kg	0.12	8.58	1.03		
	清油					kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头					kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸					张	0.5	0.94	0.47		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第51页 共79页

项目编码	031003003010	项目名称	焊接法兰阀门					计量单位	个	工程量	31
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径 50mm以内	个	1	50.76	3.74	8.72	27.41	50.76	3.74	8.72	27.41
人工单价		小计						50.76	3.74	8.72	27.41
50.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							90.63				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条					kg	0.21	6.83	1.43		
	厚漆					kg	0.08	8.58	0.69		
	清油					kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头					kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸					张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条					根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费								-		-
材料费小计								-	3.74	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第52页 共79页

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.88	7.97		6.41	11.88	7.97		6.41
人工单价		小计						11.88	7.97		6.41
11.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							26.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	镀锌活接头 DN25					个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆					kg	0.012	8.58	0.1		
	机油					kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻					kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ 1~15					kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头					kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸					张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条					根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费								-		-
材料费小计								-	7.97	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段:

第53页 共79页

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	28.08	12.16		15.16	28.08	12.16		15.16
人工单价		小计						28.08	12.16		15.16
28.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							55.4				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	镀锌管箍 DN25					个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头 DN25					个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵 DN25					个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母 M8					十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈 M8.5					十个	0.206	0.01			
	角钢					kg	0.65	3.5	2.28		
	圆钢 φ5.5~9					kg	0.21	3.63	0.76		
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	0.5	0.28	0.14		
	厚漆					kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头					kg	0.04	5.57	0.22		
	机油					kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻					kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条					根	0.06	0.21	0.01		
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	12.16	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第54页 共79页

项目编码	031003013001	项目名称	水表					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-643	低压法兰式水表 公称 直径150mm以内	个	1	95.04	13.81	20.12	51.33	95.04	13.81	20.12	51.33
人工单价		小计						95.04	13.81	20.12	51.33
95.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							180.3				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条 J422 φ3.2					kg	0.88	6.83	6.01		
	乙炔气					kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气					m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆					kg	0.28	8.58	2.4		
	清油					kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头					kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸					张	0.7	0.94	0.66		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第55页 共79页

项目编码	031003003011	项目名称	焊接法兰阀门					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径 150mm以内	个	1	144.72	13.81	20.12	78.15	144.72	13.81	20.12	78.15
人工单价		小计						144.72	13.81	20.12	78.15
144.72元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							256.8				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条 J422 φ3.2					kg	0.88	6.83	6.01		
	乙炔气					kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气					m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆					kg	0.28	8.58	2.4		
	清油					kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头					kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸					张	0.7	0.94	0.66		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第56页 共79页

项目编码	011507001001	项目名称	阀门开关牌					计量单位	块	工程量	107
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00036	阀门开关牌	块	1		14.7				14.7		
人工单价		小计							14.7		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	阀门开关牌					块	1	14.7	14.7		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第57页 共79页

项目编码	03B001	项目名称	螺栓、螺帽等					计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00037	螺栓、螺帽等M16	个	952								
人工单价		小计									0
0元/工日		未计价材料费						6530.72			
清单项目综合单价							6530.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺栓、螺帽等M16					个	952	6.86	6530.72		
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	6530.72	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第58页 共79页

项目编码	03B002	项目名称		螺栓、螺帽等				计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00038	螺栓、螺帽等M20	个	608								
人工单价		小计									0
0元/工日		未计价材料费						6256.32			
清单项目综合单价								6256.32			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	螺栓、螺帽等M20					个	608	10.29	6256.32		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第59页 共79页

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接					计量单位	处	工程量	2	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-133	铸铁管新旧管连接 (膨胀水泥接口) 公称 直径200mm以内	处	1	1006.88	73.98		543.71	1006.88	73.98		543.71	
7-653	焊接法兰阀门安装 公 称直径200mm以内	个	-1	64.15	6.4		34.64	-64.15	-6.4		-34.64	
5-289	铸铁管件安装 (胶圈接口) 公称直径 200mm以内	个	-4	100.55	2.44		54.3	-402.2	-9.76		-217.2	
人工单价		小计						540.53	57.82		291.87	
540.53元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								890.22				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	镀锌铁丝 8~12#					kg	0.309	6.44	1.99			
	枋木					m3	0.012	1543.59	18.52			
	石棉橡胶板 δ 1~6					kg	0.66	19.01	12.55			
	硅酸盐膨胀水泥					kg	6.215	0.84	5.22			
	带帽带垫螺栓					kg	5.096	5.57	28.38			
	氧气					m3	-0.413	2.83	-1.17			
	乙炔气					kg	-0.138	15.44	-2.13			
	钢锯条					根	3.15	0.21	0.66			
	油浸麻丝					kg	0.809	4.63	3.75			
	石棉橡胶板 中压 δ 0.8~6					kg	-0.33	19.38	-6.4			
	润滑油					kg	-0.504	7.72	-3.89			
	其他材料费								-	0.34	-	
	材料费小计								-	57.82	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第60页 共79页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井					计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.141	1578.96	4585.89	159.15	852.63	222.63	646.61	22.44	120.22
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0304	1074.92	2567.91	51.91	580.46	32.68	78.06	1.58	17.65
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.12	1689.88	4174.62	73.73	912.53	202.79	500.95	8.85	109.5
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0391	2062.15	859.14	69.75	1113.56	80.63	33.59	2.73	43.54
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0563	1649.72	859.14	69.75	890.85	92.88	48.37	3.93	50.15
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	439.13	11937.69		237.13	43.91	1193.77		23.71
D00039	井盖标牌	座	1		17.3				17.3		
人工单价		小计						675.52	2518.65	39.53	364.77
675.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							3598.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	1.4382	436.76	628.15		
	电					kW·h	0.57528	0.68	0.39		
	水					m3	1.642312	3.99	6.55		
	镀锌铁丝 18~22#					kg	0.005472	6.96	0.04		
	圆钉					kg	0.599792	4.97	2.98		
	模板木材					m3	0.043928	1586.47	69.69		
	脱模剂					kg	0.304	17.15	5.21		
	MU25标准砖实心砖					百块	6.5388	60.76	397.3		
	沥青漆					kg	0.37512	10.29	3.86		
	D400级钢纤维井盖(850*500)*3块					套	1.01	1147.88	1159.36		
	井盖标牌					座	1	17.3	17.3		
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	200.946531	0.28	55.86		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第61页 共79页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	中(粗)砂	t	0.7874	158.05	124.45		
	其他材料费			-	47.51	-	
	材料费小计			-	2518.65	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第62页 共79页

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井					计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.0845	1578.96	4381.97	159.15	852.63	133.42	370.28	13.45	72.05
6-1160	C25半地下室圆池底 (厚度) 50cm以内	10m3	0.1862	1494.72	4551.59		807.15	278.32	847.51		150.29
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0242	4152.38	2021.9	171.42	2242.28	100.49	48.93	4.15	54.26
6-1605	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以外)	t	0.2817	445.61	4176.05	52.44	240.63	125.53	1176.39	14.77	67.79
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.2783	2019.49	3423.62	103.45	1090.53	562.02	952.79	28.79	303.49
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.1036	2062.15	859.14	69.75	1113.56	213.64	89.01	7.23	115.36
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.1262	1649.72	859.14	69.75	890.85	208.19	108.42	8.8	112.43
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板	10m3	0.0796	2163.02	4658.91	159.15	1168.03	172.18	370.85	12.67	92.98
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.2459	639.79	4167.32	135.62	345.49	157.32	1024.74	33.35	84.96
6-892	矩形井室盖板安装 (每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.0796	1081.73	377.11	283.73	584.13	86.11	30.02	22.58	46.5
6-809	井盖、井箅安装 检查 井 混凝土井盖、座	10套	0.1	439.13	3414.64		237.13	43.91	341.46		23.71
D00040	包塑铁爬梯 (H=1.5m)	座	1		107.19				107.19		
D00039	井盖标牌	座	1		17.3				17.3		
D00041	底板集水坑	座	1		100				100		
人工单价		小计						2081.13	5584.89	145.79	1123.82
2081.13元/工日		未计价材料费						1.47			
清单项目综合单价							8937.1				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	非泵送商品混凝土 C15					m3	0.8619	417.16	359.55		
	电					kW·h	1.252604	0.68	0.85		
	水					m3	5.512631	3.99	22		
	非泵送商品混凝土 C25					m3	2.70718	436.76	1182.39		
	草袋子					只	15.380685	0.86	13.23		
	混凝土垫块					m3	0.003315	443.64	1.47		
	圆钉					kg	0.685731	4.97	3.41		
	嵌缝料					kg	0.242	1.89	0.46		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第63页 共79页

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	模板木材	m3	0.018295	1586.47	29.02		
	木支撑	m3	0.008204	1449.26	11.89		
	脱模剂	kg	0.242	17.15	4.15		
	镀锌铁丝 18~22#	kg	0.824602	6.96	5.74		
	钢筋 φ10以外	t	0.548704	3939	2161.35		
	电焊条	kg	4.854109	6.83	33.15		
	MU15混凝土普通砖	百块	14.418723	43.7	630.1		
	沥青漆	kg	0.869966	10.29	8.95		
	D400级钢纤维井盖 φ700	套	1.01	320.56	323.77		
	包塑铁爬梯 (H=1.5m)	座	1	107.19	107.19		
	井盖标牌	座	1	17.3	17.3		
	底板集水坑	座	1	100	100		
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	564.044077	0.28	156.8		
	中(粗)砂	t	2.334371	158.05	368.95		
	其他材料费			-	44.64	-	
	材料费小计			-	5586.36	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第64页 共79页

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井					计量单位	座	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0392	1578.96	4585.89	159.15	852.63	61.9	179.77	6.24	33.42
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0099	1074.92	2567.91	51.91	580.46	10.64	25.42	0.51	5.75
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.1332	2019.49	3813.04	103.45	1090.53	269	507.9	13.78	145.26
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0438	2062.15	1124.08	69.75	1113.56	90.32	49.23	3.06	48.77
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0672	1649.72	1124.08	69.75	890.85	110.86	75.54	4.69	59.87
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	484.27	3433.59		261.51	48.43	343.36		26.15
3-242	M10砖砌体 墩台	10m3	0.0019	1384.56	3170.79	234.7	747.66	2.63	6.02	0.45	1.42
D00039	井盖标牌	座	1		17.3				17.3		
人工单价		小计						593.78	1204.54	28.73	320.65
593.78元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2147.7				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.39984	436.76	174.63		
	电					kW·h	0.159936	0.68	0.11		
	水					m3	0.745911	3.99	2.98		
	镀锌铁丝 18~22#					kg	0.001782	6.96	0.01		
	圆钉					kg	0.195327	4.97	0.97		
	模板木材					m3	0.014306	1586.47	22.7		
	脱模剂					kg	0.099	17.15	1.7		
	MU15砼砖					百块	6.901092	43.7	301.58		
	沥青漆					kg	0.908383	10.29	9.35		
	铸铁爬梯					kg	11.300688	4.5	50.85		
	D400级钢纤维砼井盖 φ700					套	1	320.56	320.56		
	MU15砼砖					百块	0.09937	43.7	4.34		
	井盖标牌					座	1	17.3	17.3		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第65页 共79页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第66页 共79页

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井					计量单位	座	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0344	1578.96	4585.89	159.15	852.63	54.32	157.75	5.47	29.33
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0093	1074.92	2567.91	51.91	580.46	10	23.88	0.48	5.4
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.1215	2019.49	3813.04	103.45	1090.53	245.37	463.28	12.57	132.5
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0389	2062.15	1124.08	69.75	1113.56	80.22	43.73	2.71	43.32
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0623	1649.72	1124.08	69.75	890.85	102.78	70.03	4.35	55.5
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	484.27	3433.59		261.51	48.43	343.36		26.15
3-242	M10砖砌体 墩台	10m3	0.0018	1384.56	3170.79	234.7	747.66	2.49	5.71	0.42	1.35
D00039	井盖标牌	座	1		17.3				17.3		
人工单价		小计						543.61	1125.04	26	293.55
543.61元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1988.2				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.35088	436.76	153.25		
	电					kW·h	0.140352	0.68	0.1		
	水					m3	0.668623	3.99	2.67		
	镀锌铁丝 18~22#					kg	0.001674	6.96	0.01		
	圆钉					kg	0.183489	4.97	0.91		
	模板木材					m3	0.013439	1586.47	21.32		
	脱模剂					kg	0.093	17.15	1.59		
	MU15砼砖					百块	6.294915	43.7	275.09		
	沥青漆					kg	0.871809	10.29	8.97		
	铸铁爬梯					kg	10.30806	4.5	46.39		
	D400级钢纤维砼井盖 φ700					套	1	320.56	320.56		
	MU15砼砖					百块	0.09414	43.7	4.11		
	井盖标牌					座	1	17.3	17.3		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第67页 共79页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	239.188805	0.28	66.49		
	中(粗)砂	t	1.005053	158.05	158.85		
	防水剂	kg	6.127245	4.29	26.29		
	其他材料费			-	21.14	-	
	材料费小计			-	1125.04	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第68页 共79页

项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井					计量单位	座	工程量	23
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0435	1578.96	4585.89	159.15	852.63	68.68	199.49	6.92	37.09
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0119	1074.92	2567.91	51.91	580.46	12.79	30.56	0.62	6.91
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.0726	1689.88	3615.84	73.73	912.53	122.69	262.51	5.35	66.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0233	2062.15	1124.08	69.75	1113.56	48.05	26.19	1.63	25.95
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0372	1649.72	1124.08	69.75	890.85	61.37	41.82	2.59	33.14
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	484.27	8591.73		261.51	48.43	859.17		26.15
D00039	井盖标牌	座	1		17.3				17.3		
人工单价		小计						362.01	1437.04	17.11	195.49
362.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2011.65				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.4437	436.76	193.79		
	电					kW·h	0.17748	0.68	0.12		
	水					m3	0.597972	3.99	2.39		
	镀锌铁丝 18~22#					kg	0.002142	6.96	0.01		
	圆钉					kg	0.234787	4.97	1.17		
	模板木材					m3	0.017196	1586.47	27.28		
	脱模剂					kg	0.119	17.15	2.04		
	MU15砼砖					百块	3.955974	43.7	172.88		
	沥青漆					kg	0.718948	10.29	7.4		
	铸铁爬梯					kg	6.159384	4.5	27.72		
	D400级钢纤维砼井盖 400*700					套	3	275.42	826.26		
	井盖标牌					座	1	17.3	17.3		
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	131.147669	0.28	36.46		
	中(粗)砂					t	0.501544	158.05	79.27		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第69页 共79页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第70页 共79页

项目编码	040504001006	项目名称	砌筑井					计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0182	1578.96	4381.97	159.15	852.63	28.74	79.75	2.9	15.52
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1578.96	4585.89	159.15	852.63	52.11	151.33	5.25	28.14
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0169	1074.92	2567.91	51.91	580.46	18.17	43.4	0.88	9.81
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.0619	1689.88	4183.32	73.73	912.53	104.6	258.95	4.56	56.49
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0154	2062.15	1124.08	69.75	1113.56	31.76	17.31	1.07	17.15
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0314	1649.72	1124.08	69.75	890.85	51.8	35.3	2.19	27.97
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	484.27	2170.52		261.51	48.43	217.05		26.15
3-242	M10砖砌体 墩台	10m3	0.0008	1384.56	3170.79	234.7	747.66	1.11	2.54	0.19	0.6
D00039	井盖标牌	座	1		17.3				17.3		
人工单价		小计						336.72	822.93	17.04	181.8
336.72元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1358.49				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.18564	417.16	77.44		
	电					kW·h	0.208896	0.68	0.14		
	水					m3	0.649516	3.99	2.59		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.3366	436.76	147.01		
	镀锌铁丝 18~22#					kg	0.003042	6.96	0.02		
	圆钉					kg	0.333437	4.97	1.66		
	模板木材					m3	0.024421	1586.47	38.74		
	脱模剂					kg	0.169	17.15	2.9		
	MU20混凝土普通砖					百块	3.372931	53.91	181.83		
	沥青漆					kg	0.685499	10.29	7.05		
	铸铁爬梯					kg	5.251596	4.5	23.63		
	D400级钢纤维砼井盖 500*400					套	1	196.73	196.73		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第71页 共79页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	MU15砼砖	百块	0.04184	43.7	1.83		
	井盖标牌	座	1	17.3	17.3		
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	108.935394	0.28	30.28		
	中(粗)砂	t	0.422034	158.05	66.7		
	防水剂	kg	2.833548	4.29	12.16		
	其他材料费			-	14.92	-	
	材料费小计			-	822.93	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第72页 共79页

项目编码	040504001007	项目名称	砌筑井					计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1045	1578.96	4381.97	159.15	852.63	165	457.92	16.63	89.1
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0908	1578.96	4585.89	159.15	852.63	143.37	416.4	14.45	77.42
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0265	1074.92	2567.91	51.91	580.46	28.49	68.05	1.38	15.38
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.304	1689.88	3615.84	73.73	912.53	513.72	1099.22	22.41	277.41
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0784	2062.15	1124.08	69.75	1113.56	161.67	88.13	5.47	87.3
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.1241	1649.72	1124.08	69.75	890.85	204.73	139.5	8.66	110.55
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	484.27	13822.69		261.51	48.43	1382.27		26.15
D00039	井盖标牌	座	1		17.3				17.3		
人工单价		小计						1265.41	3668.79	69	683.31
1265.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5686.51				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	1.0659	417.16	444.65		
	电					kW·h	0.796824	0.68	0.54		
	水					m3	2.56959	3.99	10.25		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.92616	436.76	404.51		
	镀锌铁丝 18~22#					kg	0.00477	6.96	0.03		
	圆钉					kg	0.522845	4.97	2.6		
	模板木材					m3	0.038293	1586.47	60.75		
	脱模剂					kg	0.265	17.15	4.54		
	MU15砼砖					百块	16.56496	43.7	723.89		
	沥青漆					kg	1.442304	10.29	14.84		
	铸铁爬梯					kg	25.79136	4.5	116.06		
	不锈钢托盘井盖 1200*1600					套	1	1339.1	1339.1		
	井盖标牌					座	1	17.3	17.3		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第73页 共79页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	437.027653	0.28	121.49		
	中(粗)砂	t	1.805407	158.05	285.34		
	防水剂	kg	12.260545	4.29	52.6		
	其他材料费			-	70.3	-	
	材料费小计			-	3668.79	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第74页 共79页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方					计量单位	m3	工程量	4998.78
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土 (斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	350.2		2792.31	189.11	0.32		2.51	0.17
1-3备注 1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	51.5			27.81	5.15			2.78
人工单价		小计						5.47		2.51	2.95
5.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.93			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费								-		-
材料费小计								-		-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段:

第75页 共79页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方					计量单位	m3	工程量	2445.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	1	21.53		1	11.62	21.53		1	11.62
人工单价		小计						21.53		1	11.62
21.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
其他材料费								-		-	
材料费小计								-		-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第76页 共79页

项目编码	040305001001	项目名称		垫层				计量单位	m3	工程量	2219.04
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-105	回填砂	m3	1	35.02	170.14	1.78	18.91	35.02	170.14	1.78	18.91
人工单价		小计						35.02	170.14	1.78	18.91
35.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								225.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	细砂					t	1.854	91.12	168.94		
	水					m3	0.3	3.99	1.2		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段:

第77页 共79页

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土支墩					计量单位	m3	工程量	117.91
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-496	C20管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼) (非泵送)	10m3	0.1	2527.11	4411.61	187.94	1364.64	252.71	441.16	18.79	136.46
人工单价		小计						252.71	441.16	18.79	136.46
252.71元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							849.12				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	1.02	426.96	435.5		
	草袋子					只	1.6848	0.86	1.45		
	电					kW·h	0.816	0.68	0.55		
	水					m3	0.9167	3.99	3.66		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段:

第78页 共79页

项目编码	040503002002	项目名称	混凝土支墩					计量单位	m3	工程量	205.04
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-497	C20管道支墩(档墩) 每处3m3以内(商品砼) (非泵送)	10m3	0.1	1862.96	4347.03	187.94	1005.99	186.3	434.7	18.79	100.6
人工单价		小计						186.3	434.7	18.79	100.6
186.3元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							740.39				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	1.02	420.96	429.38		
	草袋子					只	1.43	0.86	1.23		
	电					kW·h	0.816	0.68	0.55		
	水					m3	0.8869	3.99	3.54		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-外管

标段：

第79页 共79页

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆					计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1187.47	2677.09		1440	1187.47	2677.09	
人工单价		小计						1440	1187.47	2677.09	
1440元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5304.56				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	木枕					m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝 8#					kg	5	6.44	32.2		
	草袋子					只	10	0.86	8.6		
	其他材料费							-	1060.91	-	
材料费小计							-	1187.47	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	28635.03			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	25218.35			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	3416.68			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	1301.59			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090	1464.29			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	813.50			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.450	23591.36			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-外管

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	488.10			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	813.50			建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
14	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					57107.37			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		泵房给水工程						
1	030109001001	离心式泵	1、名称：J1区变频水泵（甲供） 2、规格：Q=25.5m3/h H=56m N=7.5Kw 3、减振装置形式、数量：含减震垫	台	2	676.44	1352.88	
2	030109001002	离心式泵	1、名称：J1区叠压水泵（甲供） 2、规格：Q=25.5m3/h H=36m N=5.5Kw 3、减振装置形式、数量：含减震垫	台	2	676.44	1352.88	
3	030109001003	离心式泵	1、名称：J2区变频水泵（甲供） 2、规格：Q=22.5m3/h H=74m N=7.5Kw 3、减振装置形式、数量：含减震垫	台	2	676.44	1352.88	
4	030109001004	离心式泵	1、名称：J2区叠压水泵（甲供） 2、规格：Q=22.5m3/h H=54m N=7.5Kw 3、减振装置形式、数量：含减震垫	台	2	676.44	1352.88	
5	030109011001	潜污泵	1、名称：排污泵 2、规格：Q=20m3/h, H=15m, N=2.2KW 3、配供及安装浮球液位开关及防水电缆	台	2	2623.42	5246.84	
6	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：3kW以下	台	2	54.42	108.84	
7	030406006002	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13kW以下	台	8	90.80	726.40	
8	031006004001	成品隔膜式气压罐	1、名称：成品隔膜式气压罐（甲供） 2、型号、规格：500L, 1.0MPa 3、材质：不锈钢	台	2	1609.29	3218.58	
9	030701003001	除湿机	1、名称：除湿机 2、规格：除湿能力：120L/d, 循环风量：1300m3/h, N=2KW	台	2	2283.86	4567.72	
10	030404033001	风扇	1、名称：移动排气扇	台	2	190.46	380.92	
本页小计							19660.82	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030901013001	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉手提式灭火器 2、规格、型号：MF/ABC4*2 3、含放置箱	组	1	194.59	194.59	
12	030801006001	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢焊接钢管(食品级)(甲供) 2、规格：DN200 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、冲洗消毒	m	30.7	72.33	2220.53	
13	030801006002	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢焊接钢管(食品级)(甲供) 2、规格：DN150 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、冲洗消毒	m	17.81	55.94	996.29	
14	030801006003	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢焊接钢管(食品级)(甲供) 2、规格：DN100 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、冲洗消毒	m	24.3	41.14	999.70	
15	030801006004	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢焊接钢管(食品级)(甲供) 2、规格：DN65 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、冲洗消毒	m	31.62	33.90	1071.92	
16	030801006005	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢焊接钢管(食品级)(甲供) 2、规格：DN50 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、冲洗消毒	m	2.92	28.02	81.82	
本页小计							5564.85	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030801006006	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢 焊接钢管（食品级） （甲供） 2、规格：DN20 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、冲洗消毒	m	9.6	20.23	194.21	
18	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：水力控制浮球阀（甲供） 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	76.92	153.84	
19	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：电动蝶阀（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣及阀杆 3、型号、规格：DN200，PN16，开关型，1ph220V 4、连接形式：法兰连接	个	1	283.04	283.04	
20	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：电动蝶阀（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣及阀杆 3、型号、规格：DN100，PN16，开关型，1ph220V 4、连接形式：法兰连接	个	1	122.82	122.82	
21	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣及阀杆 3、型号、规格：DN200，PN16 4、连接形式：法兰连接	个	6	283.04	1698.24	
本页小计							2452.15	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣及阀杆 3、型号、规格：DN150，PN16 4、连接形式：法兰连接	个	2	177.99	355.98	
23	030807003006	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣及阀杆 3、型号、规格：DN100，PN16 4、连接形式：法兰连接	个	3	122.82	368.46	
24	030807003007	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣及阀杆 3、型号、规格：DN65，PN16 4、连接形式：法兰连接	个	22	76.92	1692.24	
25	030807003008	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣及阀杆 3、型号、规格：DN50，PN16 4、连接形式：法兰连接	个	2	51.97	103.94	
26	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（甲供） 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	57.65	115.30	
27	031003001002	螺纹阀门	1、类型：球阀（甲供） 2、材质：不锈钢 3、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	27.21	54.42	
本页小计							2690.34	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	031003001003	螺纹阀门	1、类型：球阀（甲供） 2、材质：不锈钢 3、规格：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	17	22.65	385.05	
29	030807003009	低压法兰阀门	1、名称：闸阀（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣及阀杆 3、型号、规格：DN100，PN16 4、连接形式：法兰连接	个	2	122.82	245.64	
30	030807003010	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器（甲供） 2、型号、规格：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	1	283.04	283.04	
31	030807003011	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器（甲供） 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	8	76.92	615.36	
32	030807003012	低压法兰阀门	1、名称：橡胶瓣止回阀（甲供） 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	122.82	245.64	
33	030807003013	低压法兰阀门	1、名称：橡胶瓣止回阀（甲供） 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	16	76.92	1230.72	
34	031003010001	软接头（软管）	1、材质：法兰式橡胶软接头 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	215.57	431.14	
35	031003010002	软接头（软管）	1、材质：法兰式橡胶软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	16	152.21	2435.36	
本页小计							5871.95	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030807003014	低压法兰阀门	1、名称：泄压阀（甲供） 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	76.92	153.84	
37	030503006001	传感器	1、名称：电磁流量计（带流量传感器）（甲供） 2、类别：IFC300W 3、规格：DN100	台	1	270.34	270.34	
38	030503006002	传感器	1、名称：电磁流量计（带流量传感器）（甲供） 2、类别：IFC300W 3、规格：DN150	台	2	270.34	540.68	
39	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、含压力表弯和旋塞	台	2	153.91	307.82	
40	031002001001	抗震支架	1、名称：给水管侧向抗震支架 2、规格：1根管道 3、形式：详见设计要求	个	2	153.32	306.64	
41	031002001002	抗震支架	1、名称：给水管侧向抗震支架 2、规格：2根管道 3、形式：详见设计要求	个	2	256.18	512.36	
42	031002001003	抗震支架	1、名称：给水管双向抗震支架 2、规格：2根管道 3、形式：详见设计要求	个	1	386.18	386.18	
43	031002001004	管道支架	1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：管道支架制作安装 3、做法参照图集03S402-40	Kg	139.18	18.89	2629.11	
44	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹漆和灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	kg	13.92	2.93	40.79	
45	030804003001	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢（食品级）（甲供） 2、规格：45°弯头DN200 3、焊接方法：氩弧焊	个	2	302.79	605.58	
本页小计							5753.34	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030804003002	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢（食品级）（甲供） 2、规格：90°弯头DN200 3、焊接方法：氩弧焊	个	4	302.79	1211.16	
47	030804003003	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢（食品级）（甲供） 2、规格：90°弯头DN150 3、焊接方法：氩弧焊	个	5	224.06	1120.30	
48	030804003004	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢（食品级）（甲供） 2、规格：90°弯头DN100 3、焊接方法：氩弧焊	个	15	145.72	2185.80	
49	030804003005	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢（食品级）（甲供） 2、规格：90°弯头DN65 3、焊接方法：氩弧焊	个	12	88.70	1064.40	
50	030804003006	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢（食品级）（甲供） 2、规格：90°弯头DN50 3、焊接方法：氩弧焊	个	2	66.50	133.00	
51	030804003007	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢（食品级）（甲供） 2、规格：90°弯头DN20 3、焊接方法：氩弧焊	个	6	25.59	153.54	
52	030804003008	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢（食品级）（甲供） 2、规格：异径管DN200*DN150 3、焊接方法：氩弧焊	个	2	302.79	605.58	
53	030804003009	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢（食品级）（甲供） 2、规格：偏心异径管DN65*DN50 3、焊接方法：氩弧焊	个	8	88.70	709.60	
本页小计							7183.38	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030804003010	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢（食品级）（甲供） 2、规格：同心异径管DN65*DN50 3、焊接方法：氩弧焊	个	8	88.70	709.60	
55	030810004001	低压不锈钢法兰	1、材质：304不锈钢（食品级）（甲供） 2、结构形式：平焊法兰 3、型号、规格：DN200	副	7.5	403.26	3024.45	
56	030810004002	低压不锈钢法兰	1、材质：304不锈钢（食品级）（甲供） 2、结构形式：平焊法兰 3、型号、规格：DN150	副	5	242.38	1211.90	
57	030810004003	低压不锈钢法兰	1、材质：304不锈钢（食品级）（甲供） 2、结构形式：平焊法兰 3、型号、规格：DN100	副	5	169.61	848.05	
58	030810004004	低压不锈钢法兰	1、材质：304不锈钢（食品级）（甲供） 2、结构形式：平焊法兰 3、型号、规格：DN65	副	40	117.98	4719.20	
59	030810004005	低压不锈钢法兰	1、材质：304不锈钢（食品级）（甲供） 2、结构形式：平焊法兰 3、型号、规格：DN50	副	2	90.64	181.28	
60	030804003011	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢（食品级）（甲供） 2、规格：正三通DN200 3、焊接方法：氩弧焊	个	4	302.79	1211.16	
61	030804003012	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢（食品级）（甲供） 2、规格：正三通DN100 3、焊接方法：氩弧焊	个	2	145.72	291.44	
本页小计							12197.08	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030804003013	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢（食品级）（甲供） 2、规格：正三通DN65 3、焊接方法：氩弧焊	个	4	88.70	354.80	
63	030804003014	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢（食品级）（甲供） 2、规格：正三通DN20 3、焊接方法：氩弧焊	个	2	25.59	51.18	
64	030804003015	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢（食品级） 2、规格：异径三通DN200*DN100 3、焊接方法：氩弧焊	个	2	302.79	605.58	
65	030804003018	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢（食品级） 2、规格：异径三通DN100*DN65 3、焊接方法：氩弧焊	个	2	302.79	605.58	
66	030804003016	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢防虫网 2、规格：DN100	个	3	26.62	79.86	
67	030804003017	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢防虫网 2、规格：DN20	个	3	7.10	21.30	
68	031002002001	设备支架	1、材质：水泵基础槽钢 2、含除锈刷油	Kg	132.09	15.74	2079.10	
69	03B001	螺栓、螺帽	1、名称：不锈钢螺栓、螺帽成套 2、规格：M16	项	1	3512.32	3512.32	
70	03B002	螺栓、螺帽	1、名称：不锈钢螺栓、螺帽成套 2、规格：M20	项	1	1646.40	1646.40	
		分部小计					70330.03	
		分部分项合计					70330.03	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1555.97	1555.97	
		单价措施合计					1555.97	
本页小计							10512.09	
合 计							71886.00	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第1页 共76页

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵					计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	1	311.04	61.68	4.39	192.85	311.04	61.68	4.39	192.85
D00001	减震垫	台	4								
人工单价		小计						311.04	61.68	4.39	192.85
311.04元/工日		未计价材料费						106.48			
清单项目综合单价							676.44				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	平垫铁 Q235 1#					kg	2.55	4.29	10.94		
	斜垫铁 Q235 1#					kg	2.23	5.15	11.48		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235					kg	0.1	4.21	0.42		
	电焊条 J422 φ4					kg	0.22	6.83	1.5		
	木板材					m3	0.002	1543.59	3.09		
	汽油					kg	0.5	8.8	4.4		
	煤油					kg	0.8	4.29	3.43		
	机油					kg	0.4	7.72	3.09		
	黄油(钙基脂)					kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气					m3	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气					kg	0.051	15.44	0.79		
	厚漆					kg	0.08	8.58	0.69		
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃					kg	0.2	9.86	1.97		
	水泥 32.5级					kg	20	0.28	5.56		
	黄砂					m3	0.035	120.46	4.22		
	碎石					m3	0.043	99.09	4.26		
	棉纱头					kg	0.3	5.57	1.67		
	破布					kg	0.15	6	0.9		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

- 注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第2页 共76页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	减震垫	台	4	26.62	106.48		
	其他材料费			-	1.81	-	
	材料费小计			-	168.16	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第3页 共76页

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵					计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	1	311.04	61.68	4.39	192.85	311.04	61.68	4.39	192.85
D00001	减震垫	台	4								
人工单价		小计						311.04	61.68	4.39	192.85
311.04元/工日		未计价材料费						106.48			
清单项目综合单价							676.44				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	平垫铁 Q235 1#					kg	2.55	4.29	10.94		
	斜垫铁 Q235 1#					kg	2.23	5.15	11.48		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235					kg	0.1	4.21	0.42		
	电焊条 J422 φ4					kg	0.22	6.83	1.5		
	木板材					m3	0.002	1543.59	3.09		
	汽油					kg	0.5	8.8	4.4		
	煤油					kg	0.8	4.29	3.43		
	机油					kg	0.4	7.72	3.09		
	黄油(钙基脂)					kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气					m3	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气					kg	0.051	15.44	0.79		
	厚漆					kg	0.08	8.58	0.69		
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃					kg	0.2	9.86	1.97		
	水泥 32.5级					kg	20	0.28	5.56		
	黄砂					m3	0.035	120.46	4.22		
	碎石					m3	0.043	99.09	4.26		
	棉纱头					kg	0.3	5.57	1.67		
	破布					kg	0.15	6	0.9		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

- 注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第4页 共76页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	减震垫	台	4	26.62	106.48		
	其他材料费			-	1.81	-	
	材料费小计			-	168.16	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第5页 共76页

项目编码	030109001003	项目名称	离心式泵					计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	1	311.04	61.68	4.39	192.85	311.04	61.68	4.39	192.85
D00001	减震垫	台	4								
人工单价		小计						311.04	61.68	4.39	192.85
311.04元/工日		未计价材料费						106.48			
清单项目综合单价							676.44				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	平垫铁 Q235 1#					kg	2.55	4.29	10.94		
	斜垫铁 Q235 1#					kg	2.23	5.15	11.48		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235					kg	0.1	4.21	0.42		
	电焊条 J422 φ4					kg	0.22	6.83	1.5		
	木板材					m3	0.002	1543.59	3.09		
	汽油					kg	0.5	8.8	4.4		
	煤油					kg	0.8	4.29	3.43		
	机油					kg	0.4	7.72	3.09		
	黄油(钙基脂)					kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气					m3	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气					kg	0.051	15.44	0.79		
	厚漆					kg	0.08	8.58	0.69		
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃					kg	0.2	9.86	1.97		
	水泥 32.5级					kg	20	0.28	5.56		
	黄砂					m3	0.035	120.46	4.22		
	碎石					m3	0.043	99.09	4.26		
	棉纱头					kg	0.3	5.57	1.67		
	破布					kg	0.15	6	0.9		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

- 注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第6页 共76页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	减震垫	台	4	26.62	106.48		
	其他材料费			-	1.81	-	
	材料费小计			-	168.16	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第7页 共76页

项目编码	030109001004	项目名称	离心式泵					计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	1	311.04	61.68	4.39	192.85	311.04	61.68	4.39	192.85
D00001	减震垫	台	4								
人工单价		小计						311.04	61.68	4.39	192.85
311.04元/工日		未计价材料费						106.48			
清单项目综合单价							676.44				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	平垫铁 Q235 1#					kg	2.55	4.29	10.94		
	斜垫铁 Q235 1#					kg	2.23	5.15	11.48		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235					kg	0.1	4.21	0.42		
	电焊条 J422 φ4					kg	0.22	6.83	1.5		
	木板材					m3	0.002	1543.59	3.09		
	汽油					kg	0.5	8.8	4.4		
	煤油					kg	0.8	4.29	3.43		
	机油					kg	0.4	7.72	3.09		
	黄油(钙基脂)					kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气					m3	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气					kg	0.051	15.44	0.79		
	厚漆					kg	0.08	8.58	0.69		
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃					kg	0.2	9.86	1.97		
	水泥 32.5级					kg	20	0.28	5.56		
	黄砂					m3	0.035	120.46	4.22		
	碎石					m3	0.043	99.09	4.26		
	棉纱头					kg	0.3	5.57	1.67		
	破布					kg	0.15	6	0.9		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

- 注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第8页 共76页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	减震垫	台	4	26.62	106.48		
	其他材料费			-	1.81	-	
	材料费小计			-	168.16	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第9页 共76页

项目编码	030109011001	项目名称	潜污泵					计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1419	地下室积水坑排污泵 出水管口径100mm以内	台	1	216	10.91		133.92	216	10.91		133.92
人工单价		小计						216	10.91		133.92
216元/工日		未计价材料费						2262.59			
清单项目综合单价								2623.42			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	排污泵 Q=20t/h H=15m N=2.2kW					台	1	2262.59	2262.59		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235					kg	0.04	4.21	0.17		
	汽油					kg	0.08	8.8	0.7		
	煤油					kg	0.3	4.29	1.29		
	机油					kg	0.4	7.72	3.09		
	厚漆					kg	0.05	8.58	0.43		
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	2.15	0.28	0.6		
	黄砂					m3	0.02	120.46	2.41		
	棉纱头					kg	0.1	5.57	0.56		
	破布					kg	0.1	6	0.6		
	其他材料费							-	1.06	-	
	材料费小计							-	2273.5	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第10页 共76页

项目编码	030406006001	项目名称	低压交流异步电动机					计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	22.25	5.19	3.1	13.8	22.25	5.19	3.1	13.8
人工单价		小计						22.25	5.19	3.1	13.8
22.25元/工日		未计价材料费						10.08			
清单项目综合单价								54.42			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	金属软管活接头 φ25					套	2.04	2.22	4.53		
	金属软管 φ25					m	1.25	4.44	5.55		
	电					kW·h	0.4	0.68	0.27		
	电焊条 J422 φ3.2					kg	0.008	6.83	0.05		
	汽油					kg	0.024	8.8	0.21		
	焊锡丝					kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏 瓶装50g					kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂					kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带 20mm×5m					卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢 -25×4					kg	0.3	5.28	1.58		
	黄腊带 20mm×10m					卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费								-	0.1	-
材料费小计								-	15.27	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第11页 共76页

项目编码	030406006002	项目名称	低压交流异步电动机					计量单位	台	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	42.34	8.79	3.34	26.25	42.34	8.79	3.34	26.25
人工单价		小计						42.34	8.79	3.34	26.25
42.34元/工日		未计价材料费						10.08			
清单项目综合单价							90.8				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	金属软管活接头 φ25					套	2.04	2.22	4.53		
	金属软管 φ25					m	1.25	4.44	5.55		
	电					kW·h	1.2	0.68	0.82		
	电焊条					kg	0.014	6.83	0.1		
	汽油					kg	0.042	8.8	0.37		
	焊锡丝					kg	0.028	42.88	1.2		
	焊锡膏 瓶装50g					kg	0.006	51.45	0.31		
	电力复合脂					kg	0.006	17.15	0.1		
	自粘橡胶带 20mm×5m					卷	0.08	12.43	0.99		
	镀锌扁钢 -25×4					kg	0.48	5.28	2.53		
	黄腊带 20mm×10m					卷	0.28	7.86	2.2		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第12页 共76页

项目编码	031006004001	项目名称	成品隔膜式气压罐					计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-84	隔膜式气压水罐 φ600	台	1	734.4	12.42	107.24	455.33	734.4	12.42	107.24	455.33
人工单价		小计						734.4	12.42	107.24	455.33
734.4元/工日		未计价材料费						299.9			
清单项目综合单价							1609.29				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	平焊法兰					片	1	299.9	299.9		
	电焊条					kg	0.221	6.83	1.51		
	棉纱头					kg	0.013	5.57	0.07		
	清油					kg	0.02	13.72	0.27		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6					kg	0.173	11.06	1.91		
	砂轮片 φ100					片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片 φ400					片	0.057	11.58	0.66		
	厚漆					kg	0.1	8.58	0.86		
	高纯氮气 40L					m3	2.5	2.14	5.35		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第13页 共76页

项目编码	030701003001	项目名称	除湿机					计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
7-63	除湿机安装	台	1	38.88	2.66		24.1	38.88	2.66		24.1
人工单价		小计						38.88	2.66		24.1
38.88元/工日		未计价材料费						2218.22			
清单项目综合单价							2283.86				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	除湿机					台	1	2218.22	2218.22		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第14页 共76页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第15页 共76页

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器					计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-75	灭火器安装 放置式	10组	0.1	105.84			65.62	10.58			6.56
人工单价		小计						10.58			6.56
10.58元/工日		未计价材料费						177.45			
清单项目综合单价								194.59			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	灭火器 MF/ABC4					个	2	44.36	88.72		
	灭火器放置箱					个	1	88.73	88.73		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	177.45	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第16页 共76页

项目编码	030801006001	项目名称	低压不锈钢管					计量单位	m	工程量	30.7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-140	低压管道 不锈钢管 (氩弧焊) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	276.08	32.47	82.5	171.17	27.61	3.25	8.25	17.12
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径200mm以内	100m	0.01	467.64	79.11	26.78	289.94	4.68	0.79	0.27	2.9
8-2476	管道系统水冲洗 公称 直径200mm以内	100m	0.01	280.8	86.56	30.46	174.09	2.81	0.87	0.3	1.74
人工单价		小计						35.1	4.91	8.82	21.75
35.1元/工日		未计价材料费						1.75			
清单项目综合单价								72.33			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.0403	38.59	1.56		
	氩气					m3	0.1126	7.81	0.88		
	钨钨棒					g	0.2109	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3					片	0.0611	3.26	0.2		
	水					m3	0.0324	3.99	0.13		
	钢板 δ12~20 Q235					kg	0.1476	4.05	0.6		
	电焊条					kg	0.004	6.83	0.03		
	氧气					m3	0.0092	2.83	0.03		
	乙炔气					kg	0.003	15.44	0.05		
	水					m3	0.4374	3.99	1.75		
	其他材料费								-	1.36	-
材料费小计								-	6.66	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第17页 共76页

项目编码	030801006002	项目名称	低压不锈钢管					计量单位	m	工程量	17.81
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-139	低压管道 不锈钢管 (氩弧焊) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	193.72	21.45	63.13	120.11	19.37	2.15	6.31	12.01
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径200mm以内	100m	0.01	467.64	79.11	26.78	289.94	4.68	0.79	0.27	2.9
8-2476	管道系统水冲洗 公称 直径200mm以内	100m	0.01	280.8	86.56	30.46	174.09	2.81	0.87	0.3	1.74
人工单价		小计						26.86	3.81	6.88	16.64
26.86元/工日		未计价材料费						1.75			
清单项目综合单价							55.94				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.0259	38.59	1		
	氩气					m3	0.0726	7.81	0.57		
	钨钨棒					g	0.1358	0.33	0.04		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3					片	0.0389	3.26	0.13		
	水					m3	0.0324	3.99	0.13		
	钢板 δ 12~20 Q235					kg	0.1476	4.05	0.6		
	电焊条					kg	0.004	6.83	0.03		
	氧气					m3	0.0092	2.83	0.03		
	乙炔气					kg	0.003	15.44	0.05		
	水					m3	0.4374	3.99	1.75		
	其他材料费							-	1.23	-	
	材料费小计							-	5.56	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第18页 共76页

项目编码	030801006003	项目名称	低压不锈钢管					计量单位	m	工程量	24.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-137	低压管道 不锈钢管 (氩弧焊) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	158.92	12.68	23.04	98.53	15.89	1.27	2.3	9.85
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	382.32	42.32	23.81	237.03	3.82	0.42	0.24	2.37
8-2475	管道系统水冲洗 公称 直径100mm以内	100m	0.01	230.04	55.63	24.2	142.63	2.3	0.56	0.24	1.43
人工单价		小计						22.01	2.25	2.78	13.66
22.01元/工日		未计价材料费						0.44			
清单项目综合单价							41.14				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.0135	38.59	0.52		
	氩气					m3	0.0377	7.81	0.29		
	钨钨棒					g	0.0701	0.33	0.02		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3					片	0.0214	3.26	0.07		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4					片	0.0037	10.55	0.04		
	水					m3	0.0082	3.99	0.03		
	钢板 δ12~20 Q235					kg	0.049	4.05	0.2		
	电焊条					kg	0.004	6.83	0.03		
	氧气					m3	0.006	2.83	0.02		
	乙炔气					kg	0.002	15.44	0.03		
	水					m3	0.1107	3.99	0.44		
	其他材料费							-	1	-	
	材料费小计							-	2.69	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第19页 共76页

项目编码	030801006004	项目名称	低压不锈钢管					计量单位	m	工程量	31.62	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
8-135	低压管道 不锈钢管 (氩弧焊) 公称直径65mm以内	10m	0.1	122.96	7.21	14.43	76.23	12.3	0.72	1.44	7.62	
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	382.32	42.32	23.81	237.03	3.82	0.42	0.24	2.37	
8-2475	管道系统水冲洗 公称 直径100mm以内	100m	0.01	230.04	55.63	24.2	142.63	2.3	0.56	0.24	1.43	
人工单价		小计						18.42	1.7	1.92	11.42	
18.42元/工日		未计价材料费						0.44				
清单项目综合单价								33.9				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.0065	38.59	0.25			
	氩气					m3	0.0184	7.81	0.14			
	钨钨棒					g	0.0349	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3					片	0.0119	3.26	0.04			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4					片	0.002	10.55	0.02			
	水					m3	0.0082	3.99	0.03			
	钢板 δ 12~20 Q235					kg	0.049	4.05	0.2			
	电焊条					kg	0.004	6.83	0.03			
	氧气					m3	0.006	2.83	0.02			
	乙炔气					kg	0.002	15.44	0.03			
	水					m3	0.1107	3.99	0.44			
	其他材料费								-	0.93	-	
	材料费小计								-	2.14	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第20页 共76页

项目编码	030801006005	项目名称	低压不锈钢管					计量单位	m	工程量	2.92	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
8-134	低压管道 不锈钢管 (氩弧焊) 公称直径50 mm以内	10m	0.1	95.12	5.13	10.95	58.98	9.51	0.51	1.1	5.9	
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	382.32	42.32	23.81	237.03	3.82	0.42	0.24	2.37	
8-2474	管道系统水冲洗 公称 直径50mm以内	100m	0.01	209.52	43.07	21.79	129.9	2.1	0.43	0.22	1.3	
人工单价		小计						15.43	1.36	1.56	9.58	
15.43元/工日		未计价材料费						0.09				
清单项目综合单价								28.02				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.0042	38.59	0.16			
	氩气					m3	0.0118	7.81	0.09			
	钨钨棒					g	0.0224	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3					片	0.0087	3.26	0.03			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4					片	0.0014	10.55	0.01			
	水					m3	0.0082	3.99	0.03			
	钢板 δ 12~20 Q235					kg	0.0306	4.05	0.12			
	电焊条					kg	0.004	6.83	0.03			
	氧气					m3	0.0045	2.83	0.01			
	乙炔气					kg	0.0015	15.44	0.02			
	水					m3	0.0216	3.99	0.09			
	其他材料费								-	0.85	-	
	材料费小计								-	1.45	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 给水工程-泵房给水

标段：

第21页 共76页

项目编码	030801006006	项目名称	低压不锈钢管					计量单位	m	工程量	9.6	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
8-130	低压管道 不锈钢管 (氩弧焊) 公称直径20 mm以内	10m	0.1	53.36	2.19	3.55	33.08	5.34	0.22	0.36	3.31	
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	382.32	42.32	23.81	237.03	3.82	0.42	0.24	2.37	
8-2474	管道系统水冲洗 公称 直径50mm以内	100m	0.01	209.52	43.07	21.79	129.9	2.1	0.43	0.22	1.3	
人工单价		小计						11.26	1.07	0.82	6.99	
11.26元/工日		未计价材料费						0.09				
清单项目综合单价								20.23				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.0015	38.59	0.06			
	氩气					m3	0.0041	7.81	0.03			
	钨钨棒					g	0.0077	0.33				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3					片	0.0039	3.26	0.01			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4					片	0.0006	10.55	0.01			
	水					m3	0.0082	3.99	0.03			
	钢板 δ12~20 Q235					kg	0.0306	4.05	0.12			
	电焊条					kg	0.004	6.83	0.03			
	氧气					m3	0.0045	2.83	0.01			
	乙炔气					kg	0.0015	15.44	0.02			
	水					m3	0.0216	3.99	0.09			
	其他材料费								-	0.75	-	
	材料费小计								-	1.16	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第22页 共76页

项目编码	030807003001	项目名称	低压法兰阀门					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	43.2	4.85	2.08	26.79	43.2	4.85	2.08	26.79
人工单价		小计						43.2	4.85	2.08	26.79
43.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							76.92				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	电焊条 J422 φ3.2					kg	0.165	6.83	1.13		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6					kg	0.09	11.06	1		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第23页 共76页

项目编码	030807003002	项目名称	低压法兰阀门					计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	158.76	12.22	13.63	98.43	158.76	12.22	13.63	98.43
人工单价		小计						158.76	12.22	13.63	98.43
158.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								283.04			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	电焊条 J422 Φ3.2					kg	0.165	6.83	1.13		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6					kg	0.33	11.06	3.65		
其他材料费								-	7.44	-	
材料费小计								-	12.22	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第24页 共76页

项目编码	030807003003	项目名称	低压法兰阀门					计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	6.83	2.26	43.53	70.2	6.83	2.26	43.53
人工单价		小计						70.2	6.83	2.26	43.53
70.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							122.82				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	电焊条					kg	0.165	6.83	1.13		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6					kg	0.17	11.06	1.88		
其他材料费							-	3.82	-		
材料费小计							-	6.83	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第25页 共76页

项目编码	030807003004	项目名称	低压法兰阀门					计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	158.76	12.22	13.63	98.43	158.76	12.22	13.63	98.43
人工单价		小计						158.76	12.22	13.63	98.43
158.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							283.04				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	电焊条 J422 Φ3.2					kg	0.165	6.83	1.13		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6					kg	0.33	11.06	3.65		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第26页 共76页

项目编码	030807003005	项目名称	低压法兰阀门					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	101.52	10.05	3.48	62.94	101.52	10.05	3.48	62.94
人工单价		小计						101.52	10.05	3.48	62.94
101.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							177.99				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	电焊条					kg	0.165	6.83	1.13		
	石棉橡胶板 低中压 δ 0.8~6					kg	0.28	11.06	3.1		
								</			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第27页 共76页

项目编码	030807003006	项目名称	低压法兰阀门					计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	6.83	2.26	43.53	70.2	6.83	2.26	43.53
人工单价		小计						70.2	6.83	2.26	43.53
70.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							122.82				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	电焊条					kg	0.165	6.83	1.13		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6					kg	0.17	11.06	1.88		
其他材料费							-	3.82	-		
材料费小计							-	6.83	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第28页 共76页

项目编码	030807003007	项目名称	低压法兰阀门					计量单位	个	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	43.2	4.85	2.08	26.79	43.2	4.85	2.08	26.79
人工单价		小计						43.2	4.85	2.08	26.79
43.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							76.92				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	电焊条					kg	0.165	6.83	1.13		
	石棉橡胶板 低中压 δ 0.8~6					kg	0.09	11.06	1		
其他材料费							-	2.72	-		
材料费小计							-	4.85	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第29页 共76页

项目编码	030807003008	项目名称	低压法兰阀门					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	28.08	4.44	2.04	17.41	28.08	4.44	2.04	17.41
人工单价		小计						28.08	4.44	2.04	17.41
28.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							51.97				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	电焊条					kg	0.165	6.83	1.13		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6					kg	0.07	11.06	0.77		
	其他材料费							-	2.54	-	
材料费小计							-	4.44	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第30页 共76页

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	28.08	12.16		17.41	28.08	12.16		17.41
人工单价		小计						28.08	12.16		17.41
28.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.65			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	镀锌管箍 DN25					个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头 DN25					个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵 DN25					个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母 M8					十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈 M8.5					十个	0.206	0.01			
	角钢					kg	0.65	3.5	2.28		
	圆钢 φ5.5~9					kg	0.21	3.63	0.76		
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	0.5	0.28	0.14		
	厚漆					kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头					kg	0.04	5.57	0.22		
	机油					kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻					kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条					根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费								-		-
材料费小计								-	12.16	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第31页 共76页

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门					计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.88	7.97		7.36	11.88	7.97		7.36	
人工单价		小计						11.88	7.97		7.36	
11.88元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								27.21				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	镀锌活接头 DN25						个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1		
	机油						kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头						kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸						张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条						根	0.12	0.21	0.03		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第32页 共76页

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门				计量单位	个	工程量	17	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.8	5.16		6.69	10.8	5.16		6.69
人工单价		小计						10.8	5.16		6.69
10.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌活接头 DN20				个	1.01	4.7	4.75			
	厚漆				kg	0.01	8.58	0.09			
	机油				kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻				kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.003	7.72	0.02			
	棉纱头				kg	0.012	5.57	0.07			
	砂纸				张	0.12	0.94	0.11			
	钢锯条				根	0.1	0.21	0.02			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	5.16	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第33页 共76页

项目编码	030807003009	项目名称	低压法兰阀门					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	6.83	2.26	43.53	70.2	6.83	2.26	43.53
人工单价		小计						70.2	6.83	2.26	43.53
70.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							122.82				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	电焊条					kg	0.165	6.83	1.13		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6					kg	0.17	11.06	1.88		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第34页 共76页

项目编码	030807003010	项目名称	低压法兰阀门					计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	158.76	12.22	13.63	98.43	158.76	12.22	13.63	98.43
人工单价		小计						158.76	12.22	13.63	98.43
158.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							283.04				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	电焊条 J422 Φ3.2					kg	0.165	6.83	1.13		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6					kg	0.33	11.06	3.65		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第35页 共76页

项目编码	030807003011	项目名称	低压法兰阀门					计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	43.2	4.85	2.08	26.79	43.2	4.85	2.08	26.79
人工单价		小计						43.2	4.85	2.08	26.79
43.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							76.92				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	电焊条 J422 Φ3.2					kg	0.165	6.83	1.13		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6					kg	0.09	11.06	1		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 给水工程-泵房给水

标段：

第36页 共76页

项目编码	030807003012	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	6.83	2.26	43.53	70.2	6.83	2.26	43.53
人工单价		小计				70.2		6.83	2.26	43.53	
70.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							122.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电焊条 J422 Φ3.2				kg	0.165	6.83	1.13			
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6				kg	0.17	11.06	1.88			
	其他材料费						-	3.82	-		
	材料费小计						-	6.83	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第37页 共76页

项目编码	030807003013	项目名称	低压法兰阀门					计量单位	个	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	43.2	4.85	2.08	26.79	43.2	4.85	2.08	26.79
人工单价		小计						43.2	4.85	2.08	26.79
43.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							76.92				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	电焊条 J422 φ3.2					kg	0.165	6.83	1.13		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6					kg	0.09	11.06	1		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第38页 共76页

项目编码	031003010001	项目名称	软接头（软管）					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-573	可曲挠橡胶接头安装 公称直径100mm以内	个	1	23.76	9.42	6.71	14.73	23.76	9.42	6.71	14.73
人工单价		小计						23.76	9.42	6.71	14.73
23.76元/工日		未计价材料费						160.95			
清单项目综合单价							215.57				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	暂估 单价 （元）	暂估 合价 （元）
	可曲挠橡胶接头 DN100					个	1	160.95	160.95		
	电焊条 J422 Φ3.2					kg	0.44	6.83	3.01		
	氧气					m3	0.07	2.83	0.2		
	乙炔气					kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8～6					kg	0.35	5.57	1.95		
</											

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第39页 共76页

项目编码	031003010002	项目名称	软接头（软管）					计量单位	个	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-571	可曲挠橡胶接头安装 公称直径65mm以内	个	1	23.76	5.86	6.71	14.73	23.76	5.86	6.71	14.73
人工单价		小计						23.76	5.86	6.71	14.73
23.76元/工日		未计价材料费						101.15			
清单项目综合单价							152.21				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	暂估 单价 （元）	暂估 合价 （元）
	可曲挠橡胶接头 DN65					个	1	101.15	101.15		
	电焊条 J422 Φ3.2					kg	0.28	6.83	1.91		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.18	5.57	1		
	氧气					m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气					kg	0.01	15.44	0.15		
										</	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第40页 共76页

项目编码	030807003014	项目名称	低压法兰阀门					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	43.2	4.85	2.08	26.79	43.2	4.85	2.08	26.79
人工单价		小计						43.2	4.85	2.08	26.79
43.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							76.92				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	电焊条 J422 Φ3.2					kg	0.165	6.83	1.13		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6					kg	0.09	11.06	1		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第41页 共76页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第42页 共76页

项目编码	030503006002	项目名称	传感器					计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-305	流量计 电磁流量计	台	1	158.92	0.23	12.66	98.53	158.92	0.23	12.66	98.53
人工单价		小计						158.92	0.23	12.66	98.53
158.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							270.34				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	0.4	0.3	0.12		
	棉纱头					kg	0.02	5.57	0.11		
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	0.23	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第43页 共76页

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表					计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	46.4	2.9	0.42	28.77	46.4	2.9	0.42	28.77
人工单价		小计						46.4	2.9	0.42	28.77
46.4元/工日		未计价材料费						75.42			
清单项目综合单价								153.91			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	取源部件					套	1	70.98	70.98		
	仪表接头					套	1	4.44	4.44		
	镀锌半圆头螺栓 M2~5×15~50					套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡 DN12~40×1.5					个	1	1.38	1.38		
	白布					m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌					个	1	0.51	0.51		
	其他材料费								-	0.66	-
材料费小计								-	78.32	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第44页 共76页

项目编码	031002001001	项目名称	抗震支架				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00002	给水管侧向抗震支架 1根管道	个	1								
人工单价		小计									0
0元/工日		未计价材料费						153.32			
清单项目综合单价								153.32			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	给水管侧向抗震支架 1根管道				个	1	153.32	153.32			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	153.32	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第45页 共76页

项目编码	031002001002	项目名称	抗震支架				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00003	给水管侧向抗震支架 2根管道	个	1								
人工单价		小计								0	
0元/工日		未计价材料费					256.18				
清单项目综合单价							256.18				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	给水管侧向抗震支架 2根管道				个	1	256.18	256.18			
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	256.18	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第46页 共76页

项目编码	031002001003	项目名称	抗震支架				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00004	给水管双向抗震支架 2根管道	个	1								
人工单价		小计								0	
0元/工日		未计价材料费					386.18				
清单项目综合单价							386.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	给水管双向抗震支架 2根管道					个	1	386.18	386.18		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第47页 共76页

项目编码	031002001004	项目名称	管道支架					计量单位	Kg	工程量	139.18
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	258.12	75.74	191.35	160.04	2.58	0.76	1.91	1.6
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	356.4	26.96	56.99	220.97	3.56	0.27	0.57	2.21
人工单价		小计						6.14	1.03	2.48	3.81
6.14元/工日		未计价材料费						5.43			
清单项目综合单价								18.89			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	镀锌型钢					kg	1.06	5.12	5.43		
	电焊条					kg	0.03029	6.83	0.21		
	氧气					m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气					kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片 Φ400					片	0.00804	11.58	0.09		
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	0.16441	0.28	0.05		
	黄砂					m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头					kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布					kg	0.00006	6			
	水					m3	0.00011	3.99			
	清油					kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1~15					kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油 6~7#					kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石 5~32mm					m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材					m3	0.00011	2088.45	0.23		
	厚漆					kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓					kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母					kg	0.01421	6.17	0.09		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第48页 共76页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	6.46	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 给水工程-泵房给水

标段：

第49页 共76页

项目编码	031201003001	项目名称		金属结构刷油				计量单位	kg	工程量	13.92	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.32	2.07	8.51	19.41	0.31	0.02	0.09	0.19	
11-117	一般钢结构 红丹防锈 漆 第一遍	100kg	0.01	21.6	2.64	8.51	13.39	0.22	0.03	0.09	0.13	
11-118	一般钢结构 红丹防锈 漆 第二遍	100kg	0.01	20.52	2.29	8.51	12.72	0.21	0.02	0.09	0.13	
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.52	0.79	8.51	12.72	0.21	0.01	0.09	0.13	
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.52	0.7	8.51	12.72	0.21	0.01	0.09	0.13	
人工单价		小计						1.16	0.09	0.45	0.71	
1.16元/工日		未计价材料费						0.52				
清单项目综合单价								2.93				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	钢丝刷子					把	0.0015	1.54				
	铁砂布 2#					张	0.0109	0.86	0.01			
	破布					kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0211	14.91	0.31			
	汽油					kg	0.0073	8.8	0.06			
	调和漆					kg	0.015	14.2	0.21			
	其他材料费								-	0.01	-	
	材料费小计								-	0.61	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第50页 共76页

项目编码	030804003001	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-756	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径 200mm以内	10个	0.1	1266.72	337.08	638.82	785.37	126.67	33.71	63.88	78.54
人工单价		小计						126.67	33.71	63.88	78.53
126.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								302.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.4732	38.59	18.26		
	氩气					m3	1.325	7.81	10.35		
	铈钨棒					g	2.4808	0.33	0.82		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3					片	0.4022	3.26	1.31		
	其他材料费								-	2.97	-
材料费小计								-	33.71	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第51页 共76页

项目编码	030804003002	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-756	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径 200mm以内	10个	0.1	1266.72	337.08	638.82	785.37	126.67	33.71	63.88	78.54
人工单价		小计						126.67	33.71	63.88	78.53
126.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								302.79			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.4732	38.59	18.26		
	氩气					m3	1.325	7.81	10.35		
	铈钨棒					g	2.4808	0.33	0.82		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.4022	3.26	1.31		
	其他材料费								-	2.97	-
材料费小计								-	33.71	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 给水工程-泵房给水

标段：

第52页 共76页

项目编码	030804003003	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-755	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径 150mm以内	10个	0.1	958.16	219.57	468.82	594.06	95.82	21.96	46.88	59.41
人工单价		小计						95.82	21.96	46.88	59.41
95.82元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								224.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.3048	38.59	11.76		
	氩气					m3	0.8534	7.81	6.67		
	铈钨棒					g	1.5972	0.33	0.53		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.2652	3.26	0.86		
	其他材料费								-	2.14	-
材料费小计								-	21.96	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第53页 共76页

项目编码	030804003004	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-753	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径 100mm以内	10个	0.1	684.4	127.04	221.49	424.33	68.44	12.7	22.15	42.43
人工单价		小计						68.44	12.7	22.15	42.43
68.44元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							145.72				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.1584	38.59	6.11		
	氩气					m3	0.4436	7.81	3.46		
	铈钨棒					g	0.8244	0.33	0.27		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.1786	3.26	0.58		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4					片	0.073	10.55	0.77		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第54页 共76页

项目编码	030804003005	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-751	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	423.4	66.19	134.86	262.51	42.34	6.62	13.49	26.25
人工单价		小计						42.34	6.62	13.49	26.25
42.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								88.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.0772	38.59	2.98		
	氩气					m3	0.2162	7.81	1.69		
	铈钨棒					g	0.41	0.33	0.14		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.1132	3.26	0.37		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4					片	0.0405	10.55	0.43		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第55页 共76页

项目编码	030804003006	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-750	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径50mm以内	10个	0.1	321.32	44.08	100.44	199.21	32.13	4.41	10.04	19.92
人工单价		小计						32.13	4.41	10.04	19.92
32.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.5			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.0496	38.59	1.91		
	氩气					m3	0.1388	7.81	1.08		
	铈钨棒					g	0.2632	0.33	0.09		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.0824	3.26	0.27		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4					片	0.0282	10.55	0.3		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第56页 共76页

项目编码	030804003007	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-746	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径20mm以内	10个	0.1	125.28	17.31	35.67	77.67	12.53	1.73	3.57	7.77
人工单价		小计						12.53	1.73	3.57	7.76
12.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.59			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.0184	38.59	0.71		
	氩气					m3	0.0492	7.81	0.38		
	铈钨棒					g	0.0816	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.0364	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4					片	0.0124	10.55	0.13		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第57页 共76页

项目编码	030804003008	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-756	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径 200mm以内	10个	0.1	1266.72	337.08	638.82	785.37	126.67	33.71	63.88	78.54
人工单价		小计						126.67	33.71	63.88	78.53
126.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								302.79			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.4732	38.59	18.26		
	氩气					m3	1.325	7.81	10.35		
	钨钨棒					g	2.4808	0.33	0.82		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.4022	3.26	1.31		
其他材料费								-	2.97	-	
材料费小计								-	33.71	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第58页 共76页

项目编码	030804003009	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-751	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径65 mm以内	10个	0.1	423.4	66.19	134.86	262.51	42.34	6.62	13.49	26.25
人工单价		小计						42.34	6.62	13.49	26.25
42.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							88.7				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.0772	38.59	2.98		
	氩气					m3	0.2162	7.81	1.69		
	铈钨棒					g	0.41	0.33	0.14		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.1132	3.26	0.37		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4					片	0.0405	10.55	0.43		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第59页 共76页

项目编码	030804003010	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-751	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	423.4	66.19	134.86	262.51	42.34	6.62	13.49	26.25
人工单价		小计						42.34	6.62	13.49	26.25
42.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								88.7			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.0772	38.59	2.98		
	氩气					m3	0.2162	7.81	1.69		
	钨钨棒					g	0.41	0.33	0.14		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.1132	3.26	0.37		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4					片	0.0405	10.55	0.43		
	其他材料费								-	1.01	-
材料费小计								-	6.62	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第60页 共76页

项目编码	030810004001	项目名称	低压不锈钢法兰					计量单位	副	工程量	7.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-1538	低压法兰 不锈钢平焊 法兰(电弧焊) 公称直 径200mm以内	副	1	145	69.12	99.24	89.9	145	69.12	99.24	89.9
人工单价		小计						145	69.12	99.24	89.9
145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								403.26			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢电焊条					kg	1.023	53.17	54.39		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.559	3.26	1.82		
	耐酸石棉橡胶板					kg	0.33	30.01	9.9		
	其他材料费								-	3.01	-
材料费小计								-	69.12	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第61页 共76页

项目编码	030810004002	项目名称	低压不锈钢法兰					计量单位	副	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-1537	低压法兰 不锈钢平焊 法兰(电弧焊) 公称直 径150mm以内	副	1	95.12	39.16	49.12	58.98	95.12	39.16	49.12	58.98
人工单价		小计						95.12	39.16	49.12	58.98
95.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								242.38			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢电焊条					kg	0.518	53.17	27.54		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.327	3.26	1.07		
	耐酸石棉橡胶板					kg	0.28	30.01	8.4		
其他材料费								-	2.15	-	
材料费小计								-	39.16	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第62页 共76页

项目编码	030810004003	项目名称	低压不锈钢法兰					计量单位	副	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-1535	低压法兰 不锈钢平焊 法兰(电弧焊) 公称直 径100mm以内	副	1	74.24	23.79	25.55	46.03	74.24	23.79	25.55	46.03
人工单价		小计						74.24	23.79	25.55	46.03
74.24元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							169.61				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢电焊条					kg	0.294	53.17	15.63		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.244	3.26	0.8		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4					片	0.073	10.55	0.77		
	耐酸石棉橡胶板					kg	0.17	30.01	5.1		
	其他材料费							-	1.49	-	
材料费小计							-	23.79	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第63页 共76页

项目编码	030810004004	项目名称	低压不锈钢法兰					计量单位	副	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-1533	低压法兰 不锈钢平焊 法兰(电弧焊) 公称直 径65mm以内	副	1	52.2	15.47	17.94	32.37	52.2	15.47	17.94	32.37
人工单价		小计						52.2	15.47	17.94	32.37
52.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								117.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢电焊条					kg	0.205	53.17	10.9		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.131	3.26	0.43		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4					片	0.041	10.55	0.43		
	耐酸石棉橡胶板					kg	0.09	30.01	2.7		
其他材料费								-	1.01	-	
材料费小计								-	15.47	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第64页 共76页

项目编码	030810004005	项目名称	低压不锈钢法兰					计量单位	副	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1532	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径50mm以内	副	1	41.76	9.56	13.43	25.89	41.76	9.56	13.43	25.89
人工单价		小计						41.76	9.56	13.43	25.89
41.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							90.64				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢电焊条					kg	0.115	53.17	6.11		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3					片	0.093	3.26	0.3		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4					片	0.028	10.55	0.3		
	耐酸石棉橡胶板					kg	0.07	30.01	2.1		
其他材料费								-	0.75	-	
材料费小计								-	9.56	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第65页 共76页

项目编码	030804003011	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-756	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径 200mm以内	10个	0.1	1266.72	337.08	638.82	785.37	126.67	33.71	63.88	78.54
人工单价		小计						126.67	33.71	63.88	78.53
126.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								302.79			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.4732	38.59	18.26		
	氩气					m3	1.325	7.81	10.35		
	铈钨棒					g	2.4808	0.33	0.82		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.4022	3.26	1.31		
其他材料费								-	2.97	-	
材料费小计								-	33.71	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第66页 共76页

项目编码	030804003012	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-753	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径 100mm以内	10个	0.1	684.4	127.04	221.49	424.33	68.44	12.7	22.15	42.43
人工单价		小计						68.44	12.7	22.15	42.43
68.44元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							145.72				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.1584	38.59	6.11		
	氩气					m3	0.4436	7.81	3.46		
	钨钨棒					g	0.8244	0.33	0.27		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.1786	3.26	0.58		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4					片	0.073	10.55	0.77		
	其他材料费								-	1.51	-
材料费小计								-	12.7	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第67页 共76页

项目编码	030804003013	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-751	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	423.4	66.19	134.86	262.51	42.34	6.62	13.49	26.25
人工单价		小计						42.34	6.62	13.49	26.25
42.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								88.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.0772	38.59	2.98		
	氩气					m3	0.2162	7.81	1.69		
	铈钨棒					g	0.41	0.33	0.14		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.1132	3.26	0.37		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4					片	0.0405	10.55	0.43		
	其他材料费								-	1.01	-
材料费小计								-	6.62	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第68页 共76页

项目编码	030804003014	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-746	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径20 mm以内	10个	0.1	125.28	17.31	35.67	77.67	12.53	1.73	3.57	7.77
人工单价		小计						12.53	1.73	3.57	7.76
12.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							25.59				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.0184	38.59	0.71		
	氩气					m3	0.0492	7.81	0.38		
	钨钨棒					g	0.0816	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.0364	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4					片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费							-	0.36	-	
材料费小计							-	1.73	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第69页 共76页

项目编码	030804003015	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-756	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径 200mm以内	10个	0.1	1266.72	337.08	638.82	785.37	126.67	33.71	63.88	78.54
人工单价		小 计						126.67	33.71	63.88	78.53
126.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								302.79			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.4732	38.59	18.26		
	氩气					m3	1.325	7.81	10.35		
	钨钨棒					g	2.4808	0.33	0.82		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.4022	3.26	1.31		
	其他材料费								-	2.97	-
材料费小计								-	33.71	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第70页 共76页

项目编码	030804003018	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-756	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径 200mm以内	10个	0.1	1266.72	337.08	638.82	785.37	126.67	33.71	63.88	78.54
人工单价		小计						126.67	33.71	63.88	78.53
126.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								302.79			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti					kg	0.4732	38.59	18.26		
	氩气					m3	1.325	7.81	10.35		
	铈钨棒					g	2.4808	0.33	0.82		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片	0.4022	3.26	1.31		
其他材料费								-	2.97	-	
材料费小计								-	33.71	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第71页 共76页

项目编码	030804003016	项目名称	低压不锈钢管件				计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00005	不锈钢防虫网DN100	个	1		26.62				26.62		
人工单价		小计							26.62		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							26.62				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	不锈钢防虫网DN100				个	1	26.62	26.62			
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	26.62	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第72页 共76页

项目编码	030804003017	项目名称	低压不锈钢管件				计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00006	不锈钢防虫网DN20	个	1		7.1				7.1		
人工单价		小计							7.1		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							7.1				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	不锈钢防虫网DN20				个	1	7.1	7.1			
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	7.1	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第73页 共76页

项目编码	031002002001	项目名称	设备支架					计量单位	Kg	工程量	132.09
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-384	设备支架制作 设备支架单件重量100kg以内	100kg	0.01	369.36	35.51	132.75	229	3.69	0.36	1.33	2.29
10-386	设备支架安装 设备支架单件重量100kg以内	100kg	0.01	247.32	13.45	13.88	153.33	2.47	0.13	0.14	1.53
人工单价		小计						6.16	0.49	1.47	3.83
6.16元/工日		未计价材料费						3.79			
清单项目综合单价								15.74			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	10#槽钢					kg	1.05	3.61	3.79		
	精制带母镀锌螺栓 M20×80以下					套	0.03828	4	0.15		
	钢丝刷子					把	0.00158	1.54			
	电焊条					kg	0.01014	6.83	0.07		
	溶剂汽油					kg	0.00171	7.89	0.01		
	清油					kg	0.0019	13.72	0.03		
	无光调和漆					kg	0.00507	14.2	0.07		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.00655	14.91	0.1		
	松香水					kg	0.00158	4.72	0.01		
	破布					kg	0.00095	6	0.01		
	铁砂布 2#					张	0.01584	0.86	0.01		
	锯条					根	0.00475	0.19			
	砂轮片 Φ350					片	0.00158	9.86	0.02		
	其他材料费								-	0.01	-
材料费小计								-	4.28	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段:

第74页 共76页

项目编码	03B001	项目名称	螺栓、螺帽				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00007	螺栓、螺帽等M16	个	512								
人工单价		小计								0	
0元/工日		未计价材料费						3512.32			
清单项目综合单价							3512.32				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	螺栓、螺帽等M16					个	512	6.86	3512.32		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	3512.32	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房给水

标段：

第75页 共76页

项目编码	03B002	项目名称	螺栓、螺帽				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00008	螺栓、螺帽等M20	个	160								
人工单价		小计									0
0元/工日		未计价材料费						1646.4			
清单项目综合单价							1646.4				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	螺栓、螺帽等M20					个	160	10.29	1646.4		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第76页 共76页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆					计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.86	14.55		3.01	4.86	14.55		3.01
9-F1	第九册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	18.49	55.48		11.47	18.49	55.48		11.47
7-F1	第七册 脚手架搭拆费,取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.58	1.75		0.36	0.58	1.75		0.36
8-F1	第八册 脚手架搭拆费,取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	277.67	832.92		172.15	277.67	832.92		172.15
10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	29.51	88.55		18.29	29.51	88.55		18.29
5-F1	第五册 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.77	14.31		2.96	4.77	14.31		2.96
6-F1	第六册 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.93	2.78		0.58	0.93	2.78		0.58
人工单价		小计						336.81	1010.34		208.82
336.81元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1555.97				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费							-	1010.34	-	
	材料费小计							-	1010.34	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1107.47			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	975.33			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	132.14			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	50.34			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300	188.77			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090	56.63			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	31.46			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.450	912.40			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房给水

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	18.88			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	31.46			建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					2397.41			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		泵房电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电柜mAP01（甲供） 2、规格：1800*800*500 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	1	768.51	768.51	
2	030404017002	配电箱	1、名称：分控柜ACO1（甲供） 2、规格：1800*800*500 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	1	768.51	768.51	
3	030404017003	配电箱	1、名称：分控柜ACO2（甲供） 2、规格：1800*800*500 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	1	768.51	768.51	
4	030404017004	配电箱	1、名称：主控柜ABC（甲供） 2、规格：1800*700*500 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	1	754.40	754.40	
5	030404017005	配电箱	1、名称：弱电柜ADF（甲供） 2、规格：1800*800*500 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装 5、含UPS不间断电源（甲供）	台	1	768.51	768.51	
本页小计							3828.44	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017006	配电箱	1、名称：照明箱ALO1（甲供） 2、规格：600*400*180 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	381.30	381.30	
7	030404017007	排污泵控制箱	1、名称：排污泵控制箱ACpw（甲供） 2、安装方式：挂墙	台	1	322.34	322.34	
8	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结箱 2、规格：TD22-R-I	台	1	405.69	405.69	
9	030412005001	荧光灯	1、名称：防水荧光灯（应急） 2、规格：LED，36W， $\cos\phi \geq 0.9$ ， $\eta \geq 70$ ，应急>90分钟 3、安装形式：吸顶	套	21	187.39	3935.19	
10	030404017008	配电箱	1、名称：插座箱 2、规格：定制	台	2	630.43	1260.86	
11	030601005001	物位检测仪表	1、名称：浮球液位开关 2、规格：2组水位开关	台	2	226.85	453.70	
12	030601003001	变送单元仪表	1、名称：压力变送器（甲供） 2、规格：0~0.1MPa	台	1	511.06	511.06	
13	030601003002	变送单元仪表	1、名称：压力变送器（甲供） 2、规格：0~0.6MPa	台	2	511.06	1022.12	
14	030601003003	变送单元仪表	1、名称：压力变送器（甲供） 2、规格：0~1.0MPa	台	2	511.06	1022.12	
15	030601003004	变送单元仪表	1、名称：压力变送器（甲供） 2、规格：0~1.6MPa	台	2	511.06	1022.12	
16	030503006001	传感器	1、名称：温湿度计 2、规格：-30℃~100℃，0%~100%	支	1	136.78	136.78	
17	030404018001	水质仪表	1、名称：余氯仪（甲供） 2、规格：0~2mg/l 3、传感器配供	台	1	2439.77	2439.77	
18	030404018002	水质仪表	1、名称：浊度仪（甲供） 2、规格：0.01-100 NTU 3、传感器配供	台	1	1588.36	1588.36	
本页小计							14501.41	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404034001	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、安装方式：暗敷	个	3	19.14	57.42	
20	030507016001	停车场管理设备	1、名称：水淹报警装置 2、类别：24VDC	套	1	353.40	353.40	
21	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	23.6	80.61	1902.40	
22	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*6 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	62.4	36.07	2250.77	
23	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*4 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	85.91	25.87	2222.49	
24	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*6 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	105.74	28.93	3059.06	
25	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*4 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	32.82	20.85	684.30	
26	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*2.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	19.11	14.76	282.06	
27	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*4 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	34.16	17.08	583.45	
28	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*2.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	126.41	12.33	1558.64	
29	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZ-KVVP-10*1.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	40.5	27.80	1125.90	
本页小计							14079.89	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZ-KVVP-6*1.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	208.81	19.02	3971.57	
31	030411004001	配线	1、名称：照明线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、配线部位：管内穿线	m	267.44	4.30	1149.99	
32	030411004002	配线	1、名称：双绞软电缆 2、规格：WDZ-RVSP-3*1.5 3、配线部位：管内穿线	m	259.25	8.01	2076.59	
33	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：5*16 3、材质、类型：压铜接线端子	个	4	49.10	196.40	
34	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：5*6/5*4 3、材质、类型：无端子外部接线	个	14	27.34	382.76	
35	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：4*6/4*4 3、材质、类型：无端子外部接线	个	16	21.88	350.08	
36	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：4*2.5 3、材质、类型：无端子外部接线	个	4	17.67	70.68	
37	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：3*4 3、材质、类型：无端子外部接线	个	4	16.40	65.60	
38	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：3*2.5 3、材质、类型：无端子外部接线	个	18	13.25	238.50	
39	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：10*1.5 3、材质、类型：无端子外部接线	个	4	44.18	176.72	
本页小计							8678.89	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：6*1.5 3、材质、类型：无端子外部接线	个	26	26.51	689.26	
41	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配 4、接地要求：接地	m	18.32	39.76	728.40	
42	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配 4、接地要求：接地	m	103.25	34.77	3590.00	
43	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配 4、接地要求：接地	m	102.67	28.05	2879.89	
44	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*5	m	79.14	29.56	2339.38	
45	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4	m	45.08	26.91	1213.10	
46	030411003001	桥架	1、名称：热镀锌钢桥架（含盖板） 2、规格：XQJ-C-200*100 3、类型：托盘式（2.5mm）	m	45.08	91.32	4116.71	
47	030413001001	铁构件	1、名称：桥架、明配管支架制作安装 2、材质：型钢 3、除锈刷油	kg	43.75	22.77	996.19	
48	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢质	个	3	12.86	38.58	
49	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制	个	21	12.86	270.06	
50	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地系统调试	系统	1	1035.41	1035.41	
		分部小计					58985.61	
		弱电设备						
51	030501003001	控制设备	1、名称：工控电脑DTC 2、技术参数及要求详见图纸设计要求	台	1	8819.03	8819.03	
本页小计							26716.01	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030501012001	工业以太网交换机	1、名称：工业以太网交换机 2、功能：24电口，2光口	台	1	1115.44	1115.44	
53	030501012002	交换机接口	1、名称：交换机接口UT2011	台	1	71.61	71.61	
54	030502009001	跳线	1、名称：超5类网络跳线	条	6	19.72	118.32	
55	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器	个	2	69.12	138.24	
		分部小计					10262.64	
		分部分项合计					69248.25	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	815.01	815.01	
		单价措施合计					815.01	
本页小计							2258.62	
合 计							70063.26	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第1页 共56页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱					计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24	33.82	65.15	186.15	300.24	33.82	65.15	186.15
4-456	槽钢安装	10m	0.26	170.64	38.41	10.27	105.8	44.37	9.99	2.67	27.51
人工单价		小计						344.61	43.81	67.82	213.66
344.61元/工日		未计价材料费						98.61			
清单项目综合单价							768.51				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	破布					kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布 2#					张	1	0.86	0.86		
	电焊条					kg	0.3216	6.83	2.2		
	无光调和漆					kg	0.076	14.2	1.08		
	钢垫板					kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆					kg	0.02	17.75	0.36		
	塑料软管					kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝					kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂					kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带 20mm×5m					卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢 -25×4					kg	1.5	5.28	7.92		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫					套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢 10#					m	2.73	36.12	98.61		
	圆钢 φ5.5~9					kg	1.0686	3.63	3.88		
	钢锯条					根	1.04	0.21	0.22		
	钢板 δ2.0~2.5 Q235					kg	0.26	4.21	1.09		
	镀锌扁钢 -40×4					kg	0.6162	5.28	3.25		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	142.42	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第2页 共56页

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱					计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24	33.82	65.15	186.15	300.24	33.82	65.15	186.15
4-456	槽钢安装	10m	0.26	170.64	38.41	10.27	105.8	44.37	9.99	2.67	27.51
人工单价		小计						344.61	43.81	67.82	213.66
344.61元/工日		未计价材料费						98.61			
清单项目综合单价							768.51				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	破布					kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布 2#					张	1	0.86	0.86		
	电焊条					kg	0.3216	6.83	2.2		
	无光调和漆					kg	0.076	14.2	1.08		
	钢垫板					kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆					kg	0.02	17.75	0.36		
	塑料软管					kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝					kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂					kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带 20mm×5m					卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢 -25×4					kg	1.5	5.28	7.92		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫					套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢 10#					m	2.73	36.12	98.61		
	圆钢 φ5.5~9					kg	1.0686	3.63	3.88		
	钢锯条					根	1.04	0.21	0.22		
	钢板 δ2.0~2.5 Q235					kg	0.26	4.21	1.09		
	镀锌扁钢 -40×4					kg	0.6162	5.28	3.25		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	142.42	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第3页 共56页

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱					计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24	33.82	65.15	186.15	300.24	33.82	65.15	186.15	
4-456	槽钢安装	10m	0.26	170.64	38.41	10.27	105.8	44.37	9.99	2.67	27.51	
人工单价		小计						344.61	43.81	67.82	213.66	
344.61元/工日		未计价材料费						98.61				
清单项目综合单价								768.51				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	破布					kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布 2#					张	1	0.86	0.86			
	电焊条					kg	0.3216	6.83	2.2			
	无光调和漆					kg	0.076	14.2	1.08			
	钢垫板					kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆					kg	0.02	17.75	0.36			
	塑料软管					kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝					kg	0.15	42.88	6.43			
	电力复合脂					kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带 20mm×5m					卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢 -25×4					kg	1.5	5.28	7.92			
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫					套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢 10#					m	2.73	36.12	98.61			
	圆钢 φ5.5～9					kg	1.0686	3.63	3.88			
	钢锯条					根	1.04	0.21	0.22			
	钢板 δ2.0～2.5 Q235					kg	0.26	4.21	1.09			
	镀锌扁钢 -40×4					kg	0.6162	5.28	3.25			
	其他材料费								-		-	
	材料费小计								-	142.42	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第4页 共56页

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱					计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24	33.82	65.15	186.15	300.24	33.82	65.15	186.15
4-456	槽钢安装	10m	0.24	170.64	38.41	10.27	105.8	40.95	9.22	2.46	25.39
人工单价		小计						341.19	43.04	67.61	211.54
341.19元/工日		未计价材料费						91.02			
清单项目综合单价							754.4				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	破布					kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布 2#					张	1	0.86	0.86		
	电焊条					kg	0.3084	6.83	2.11		
	无光调和漆					kg	0.074	14.2	1.05		
	钢垫板					kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆					kg	0.02	17.75	0.36		
	塑料软管					kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝					kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂					kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带 20mm×5m					卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢 -25×4					kg	1.5	5.28	7.92		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫					套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢 10#					m	2.52	36.12	91.02		
	圆钢 φ5.5~9					kg	0.9864	3.63	3.58		
	钢锯条					根	0.96	0.21	0.2		
	钢板 δ2.0~2.5 Q235					kg	0.24	4.21	1.01		
	镀锌扁钢 -40×4					kg	0.5688	5.28	3		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	134.06	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第5页 共56页

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱					计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24	33.82	65.15	186.15	300.24	33.82	65.15	186.15
4-456	槽钢安装	10m	0.26	170.64	38.41	10.27	105.8	44.37	9.99	2.67	27.51
人工单价		小计						344.61	43.81	67.82	213.66
344.61元/工日		未计价材料费						98.61			
清单项目综合单价							768.51				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	破布					kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布 2#					张	1	0.86	0.86		
	电焊条					kg	0.3216	6.83	2.2		
	无光调和漆					kg	0.076	14.2	1.08		
	钢垫板					kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆					kg	0.02	17.75	0.36		
	塑料软管					kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝					kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂					kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带 20mm×5m					卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢 -25×4					kg	1.5	5.28	7.92		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫					套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢 10#					m	2.73	36.12	98.61		
	圆钢 φ5.5~9					kg	1.0686	3.63	3.88		
	钢锯条					根	1.04	0.21	0.22		
	钢板 δ2.0~2.5 Q235					kg	0.26	4.21	1.09		
	镀锌扁钢 -40×4					kg	0.6162	5.28	3.25		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	142.42	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段：

第6页 共56页

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱					计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1.5m	台	1	190.08	38.02		117.85	190.08	38.02		117.85	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.36	14.44		11.38	14.69	11.55		9.1	
人工单价		小计						204.77	49.57		126.96	
204.77元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								381.3				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	破布					kg	0.18	6	1.08			
	铁砂布 2#					张	1.8	0.86	1.55			
	无光调和漆					kg	0.03	14.2	0.43			
	钢垫板					kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子 DT-10mm2					个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆					kg	0.01	17.75	0.18			
	裸铜线 10mm2					kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管					kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝					kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂					kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带 20mm×5m					卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫					套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管 dn6					m	0.8	1.89	1.51			
	黄漆布带 20mm×40m					卷	0.504	17.15	8.64			
	异型塑料管 dn2.5~5					m	0.2	1.17	0.23			
	其他材料费								-		-	
	材料费小计								-	49.57	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第7页 共56页

项目编码	030404017007	项目名称		排污泵控制箱				计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-265	控制箱安装	台	1	155.52	30.33	40.07	96.42	155.52	30.33	40.07	96.42
人工单价		小计						155.52	30.33	40.07	96.42
155.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								322.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	棉纱头					kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条					kg	0.1	6.83	0.68		
	无光调和漆					kg	0.03	14.2	0.43		
	钢垫板					kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢 -60×6					kg	1	5.28	5.28		
	酚醛磁漆					kg	0.01	17.75	0.18		
	塑料软管					kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带 20mm×40m					kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹					个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管 dn2.5~5					m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫					套	4.1	1.1	4.51		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第8页 共56页

项目编码	030409008001	项目名称		等电位端子箱、测试板				计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	152.28	42.93	5.16	94.41	152.28	42.93	5.16	94.41
人工单价		小计						152.28	42.93	5.16	94.41
152.28元/工日		未计价材料费						110.91			
清单项目综合单价							405.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱					个	1	110.91	110.91		
	钢锯条					根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V16mm2					m	1.5	11.51	17.27		
	破布					kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布 2#					张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉 M10×100					十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢					kg	2	3.5	7		
	镀锌扁钢 -25×4					kg	1.5	5.28	7.92		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫					套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条					kg	0.5	6.83	3.42		
其他材料费							-	0.83	-		
材料费小计							-	153.84	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 给水工程-泵房电气

标段：

第9页 共56页

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯					计量单位	套	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	179.28	15.08		111.15	17.93	1.51		11.12
人工单价		小计						17.93	1.51		11.12
17.93元/工日		未计价材料费						156.83			
清单项目综合单价								187.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	防水荧光灯(应急)					套	1.01	155.28	156.83		
	伞形螺栓 M6~8×150					套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2					m	0.713	0.97	0.69		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段:

第10页 共56页

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱					计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-267	成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长0.5m	台	1	124.2	29.94		77.01	124.2	29.94		77.01
人工单价		小计						124.2	29.94		77.01
124.2元/工日		未计价材料费						399.28			
清单项目综合单价							630.43				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	插座箱					台	1	399.28	399.28		
	破布					kg	0.08	6	0.48		
	铁砂布 2#					张	0.5	0.86	0.43		
	无光调和漆					kg	0.03	14.2	0.43		
	钢垫板					kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子 DT-6mm2					个	2.03	1.72	3.49		
	酚醛磁漆					kg	0.01	17.75	0.18		
	裸铜线 6mm2					kg	0.17	56.42	9.59		
	塑料软管					kg	0.13	15.78	2.05		
	焊锡丝					kg	0.05	42.88	2.14		
	电力复合脂					kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带 20mm×5m					卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫					套	2.1	1.1	2.31		
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	429.22	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第11页 共56页

项目编码	030601005001	项目名称	物位检测仪表					计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-109	物位检测仪表 浮球液位控制器 液位开关	台	1	64.96	13.82	1.33	40.27	64.96	13.82	1.33	40.27
人工单价		小计						64.96	13.82	1.33	40.27
64.96元/工日		未计价材料费						106.47			
清单项目综合单价							226.85				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	浮球液位开关 2组水位开关					台	1	106.47	106.47		
	精制螺栓 M10×20~50					套	6	0.3	1.8		
	汽油					kg	0.2	8.8	1.76		
	白布					m	0.2	3.43	0.69		
	石棉橡胶板 δ 1~6					kg	0.4	19.01	7.6		
	位号牌					个	1	0.51	0.51		
	其他材料费								-	1.46	-
材料费小计								-	120.29	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第12页 共56页

项目编码	030601003001	项目名称	变送单元仪表					计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-55	变送单元仪表 压力变送器	台	1	269.12	6.09	68.99	166.86	269.12	6.09	68.99	166.86
人工单价		小计						269.12	6.09	68.99	166.86
269.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							511.06				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	白布					m	0.05	3.43	0.17		
	汽油					kg	0.1	8.8	0.88		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	0.2	0.3	0.06		
	U形螺栓 M10×2″					套	1	1.06	1.06		
	位号牌					个	1	0.51	0.51		
	其他材料费								-	3.41	-
材料费小计								-	6.09	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段：

第13页 共56页

项目编码	030601003002	项目名称	变送单元仪表					计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-55	变送单元仪表 压力变送器	台	1	269.12	6.09	68.99	166.86	269.12	6.09	68.99	166.86
人工单价		小计						269.12	6.09	68.99	166.86
269.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								511.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	白布					m	0.05	3.43	0.17		
	汽油					kg	0.1	8.8	0.88		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	0.2	0.3	0.06		
	U形螺栓 M10×2″					套	1	1.06	1.06		
	位号牌					个	1	0.51	0.51		
	其他材料费								-	3.41	-
材料费小计								-	6.09	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段：

第14页 共56页

项目编码	030601003003	项目名称	变送单元仪表					计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-55	变送单元仪表 压力变送器	台	1	269.12	6.09	68.99	166.86	269.12	6.09	68.99	166.86
人工单价		小计						269.12	6.09	68.99	166.86
269.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							511.06				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	白布					m	0.05	3.43	0.17		
	汽油					kg	0.1	8.8	0.88		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	0.2	0.3	0.06		
	U形螺栓 M10×2″					套	1	1.06	1.06		
	位号牌					个	1	0.51	0.51		
其他材料费								-	3.41	-	
材料费小计								-	6.09	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段:

第15页 共56页

项目编码	030601003004	项目名称	变送单元仪表					计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-55	变送单元仪表 压力变 送器	台	1	269.12	6.09	68.99	166.86	269.12	6.09	68.99	166.86
人工单价		小计						269.12	6.09	68.99	166.86
269.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							511.06				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	白布					m	0.05	3.43	0.17		
	汽油					kg	0.1	8.8	0.88		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	0.2	0.3	0.06		
	U形螺栓 M10×2″					套	1	1.06	1.06		
	位号牌					个	1	0.51	0.51		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段：

第16页 共56页

项目编码	030503006001	项目名称	传感器				计量单位	支	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-267	室内壁挂式温度、湿度传感器	支	1	17.4	0.85	1.27	10.79	17.4	0.85	1.27	10.79
人工单价		小计						17.4	0.85	1.27	10.79
17.4元/工日		未计价材料费						106.47			
清单项目综合单价							136.78				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	温湿度计 -30℃~100℃，0%~100%					支	1	106.47	106.47		
	塑料膨胀管 Φ6×45					十个	0.412	0.69	0.28		
	自攻螺钉 M6×45					十个	0.408	0.71	0.29		
	棉纱头					kg	0.05	5.57	0.28		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段：

第17页 共56页

项目编码	030404018001	项目名称	水质仪表					计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-337	过程分析仪表 电化学 式分析仪 流通式PH分 析仪	套	1	1453.48	21.33	63.8	901.16	1453.48	21.33	63.8	901.16
人工单价		小计						1453.48	21.33	63.8	901.16
1453.48元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2439.77				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	白布					m	0.5	3.43	1.72		
	氧气					m3	0.03	2.83	0.08		
	乙炔气					kg	0.01	15.44	0.15		
	碳钢气焊条					kg	0.02	12.86	0.26		
	位号牌					个	1	0.51	0.51		
	电					kW·h	0.5	0.68	0.34		
	其他材料费							-	18.27	-	
材料费小计							-	21.33	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段：

第18页 共56页

项目编码	030404018002	项目名称	水质仪表					计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-346	过程分析仪表 光电比色分析仪 浊度分析	套	1	944.24	20.14	38.55	585.43	944.24	20.14	38.55	585.43
人工单价		小计						944.24	20.14	38.55	585.43
944.24元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1588.36				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	氧气					m3	0.03	2.83	0.08		
	乙炔气					kg	0.01	15.44	0.15		
	碳钢气焊条					kg	0.02	12.86	0.26		
	丝绸(绸布)					m	0.3	21.44	6.43		
	位号牌					个	1	0.51	0.51		
	电					kW·h	1	0.68	0.68		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 给水工程-泵房电气

标段:

第19页 共56页

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关					计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	70.2	5.3		43.53	7.02	0.53		4.35
人工单价		小计						7.02	0.53		4.35
7.02元/工日		未计价材料费						7.24			
清单项目综合单价								19.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	单联扳式暗开关(双控)					只	1.02	7.1	7.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2					m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉 M4×40					十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝 22#					kg	0.01	6.96	0.07		
						</					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段:

第20页 共56页

项目编码	030507016001	项目名称	停车场管理设备					计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-671	停车场管理系统 出入口设备安装、调试 紧急报警器	套	1	176.32	9.5	0.6	109.31	176.32	9.5	0.6	109.31
人工单价		小计						176.32	9.5	0.6	109.31
176.32元/工日		未计价材料费						57.67			
清单项目综合单价							353.4				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	水淹报警装置					套	1	57.67	57.67		
	膨胀螺栓 M8					套	8.16	1.13	9.22		
	棉纱头					kg	0.05	5.57	0.28		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第21页 共56页

项目编码	030408001001	项目名称		电力电缆				计量单位	m	工程量	23.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	452.52	50.23	12	280.56	4.53	0.5	0.12	2.81
人工单价		小计						4.53	0.5	0.12	2.8
4.53元/工日		未计价材料费						72.66			
清单项目综合单价							80.61				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	WDZ-YJY-5*16 16mm2（五芯）					m	1.01	71.94	72.66		
	汽油					kg	0.0098	8.8	0.09		
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.0231	6.52	0.15		
	镀锌电缆卡子 2×35					个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌					个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%					kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆					kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸 一级					kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫					套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.0012	14.58	0.02		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段：

第22页 共56页

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆					计量单位	m	工程量	62.4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	344.52	47.64	12.55	213.6	3.45	0.48	0.13	2.14
人工单价		小计						3.45	0.48	0.13	2.13
3.45元/工日		未计价材料费						29.88			
清单项目综合单价							36.07				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	WDZ-YJY-5*6 6mm2（五芯）					m	1.01	29.58	29.88		
	汽油					kg	0.0098	8.8	0.09		
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.0231	6.52	0.15		
	镀锌电缆卡子 2×35					个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌					个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%					kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸 一级					kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫					套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.0012	14.58	0.02		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第23页 共56页

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆					计量单位	m	工程量	85.91
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	267.84	46.5	12.55	166.06	2.68	0.47	0.13	1.66
人工单价		小计						2.68	0.47	0.13	1.67
2.68元/工日		未计价材料费						20.92			
清单项目综合单价							25.87				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	WDZ-YJY-5*4 4mm2（五芯）					m	1.01	20.71	20.92		
	汽油					kg	0.0098	8.8	0.09		
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.0231	6.52	0.15		
	镀锌电缆卡子 2×35					个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌					个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%					kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆					kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸 一级					kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫					套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.0012	14.58	0.02		
							</				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段：

第24页 共56页

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆					计量单位	m	工程量	105.74
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	264.6	36.63	9	164.05	2.65	0.37	0.09	1.64
人工单价		小计						2.65	0.37	0.09	1.64
2.65元/工日		未计价材料费						24.18			
清单项目综合单价								28.93			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	WDZ-YJY-4*6 6mm2（四芯）					m	1.01	23.94	24.18		
	汽油					kg	0.0075	8.8	0.07		
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.01778	6.52	0.12		
	镀锌电缆卡子 2×35					个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌					个	0.053	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%					kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸 一级					kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫					套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.0009	14.58	0.01		
其他材料费								-	-0.01	-	
材料费小计								-	24.55	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第25页 共56页

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆					计量单位	m	工程量	32.82
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	206.28	35.81	9	127.89	2.06	0.36	0.09	1.28
人工单价		小计						2.06	0.36	0.09	1.28
2.06元/工日		未计价材料费						17.06			
清单项目综合单价							20.85				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	WDZ-YJY-4*4 4mm2（四芯）					m	1.01	16.89	17.06		
	汽油					kg	0.0075	8.8	0.07		
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.01778	6.52	0.12		
	镀锌电缆卡子 2×35					个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌					个	0.053	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%					kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆					kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸 一级					kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫					套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ2					m2	0.0009	14.58	0.01		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 给水工程-泵房电气

标段：

第26页 共56页

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆					计量单位	m	工程量	19.11
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-722	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	170.64	35.81	9	105.8	1.71	0.36	0.09	1.06
人工单价		小计						1.71	0.36	0.09	1.06
1.71元/工日		未计价材料费						11.54			
清单项目综合单价							14.76				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	WDZ-YJY-4*2.5 2.5mm2（四芯）					m	1.01	11.43	11.54		
	汽油					kg	0.0075	8.8	0.07		
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.01778	6.52	0.12		
	镀锌电缆卡子 2×35					个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌					个	0.053	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%					kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆					kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸 一级					kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫					套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ2					m2	0.0009	14.58	0.01		
其他材料费							-	-0.01	-		
材料费小计							-	11.9	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段：

第27页 共56页

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆					计量单位	m	工程量	34.16
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	206.28	35.81	9	127.89	2.06	0.36	0.09	1.28
人工单价		小计						2.06	0.36	0.09	1.28
2.06元/工日		未计价材料费						13.29			
清单项目综合单价								17.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	WDZ-YJY-3*4 4mm2 (四芯)					m	1.01	13.16	13.29		
	汽油					kg	0.0075	8.8	0.07		
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.01778	6.52	0.12		
	镀锌电缆卡子 2×35					个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌					个	0.053	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%					kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆					kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸 一级					kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫					套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.0009	14.58	0.01		
其他材料费								-	-0.01	-	
材料费小计								-	13.65	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第28页 共56页

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆					计量单位	m	工程量	126.41
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	170.64	35.81	9.41	105.8	1.71	0.36	0.09	1.06
人工单价		小计						1.71	0.36	0.09	1.06
1.71元/工日		未计价材料费						9.11			
清单项目综合单价							12.33				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	WDZ-YJY-3*2.5 2.5mm2 (四芯)					m	1.01	9.02	9.11		
	汽油					kg	0.0075	8.8	0.07		
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.01778	6.52	0.12		
	镀锌电缆卡子 2×35					个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌					个	0.053	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%					kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆					kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸 一级					kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫					套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.0009	14.58	0.01		
其他材料费							-	-0.01	-		
材料费小计							-	9.47	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第29页 共56页

项目编码	030408002001	项目名称		控制电缆				计量单位	m	工程量	40.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	381.24	73.11	7.8	236.37	3.81	0.73	0.08	2.36
人工单价		小计						3.81	0.73	0.08	2.36
3.81元/工日		未计价材料费						20.82			
清单项目综合单价							27.8				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	WDZ-KVVP-10*1.5					m	1.015	20.51	20.82		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.0002	5.15			
	破布					kg	0.003	6	0.02		
	汽油					kg	0.007	8.8	0.06		
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.003	6.52	0.02		
	镀锌电缆卡子 2×35					个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条					根	0.01	0.21			
	标志牌					个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫					套	0.306	0.86	0.26		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 给水工程-泵房电气

标段：

第30页 共56页

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆					计量单位	m	工程量	208.81
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	343.44	68.22		212.93	3.43	0.68		2.13
人工单价		小计						3.43	0.68		2.13
3.43元/工日		未计价材料费						12.78			
清单项目综合单价								19.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	WDZ-KVVP-6*1.5					m	1.015	12.59	12.78		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.0001	5.15			
	破布					kg	0.002	6	0.01		
	汽油					kg	0.003	8.8	0.03		
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.002	6.52	0.01		
	镀锌电缆卡子 2×35					个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条					根	0.01	0.21			
	标志牌					个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫					套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费								-	0.02	-
材料费小计								-	13.46	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 给水工程-泵房电气

标段：

第31页 共56页

项目编码	030411004001	项目名称	配线					计量单位	m	工程量	267.44
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m 单线	0.01	83.16	15.18		51.56	0.83	0.15		0.52
人工单价		小计						0.83	0.15		0.52
0.83元/工日		未计价材料费						2.8			
清单项目综合单价							4.3				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	WDZN-BYJ-2.5 导线截面2.5mm2以内 铜芯					m	1.16	2.41	2.8		
	钢丝 φ1.6					kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头					kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡					kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏 瓶装50g					kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油					kg	0.005	8.8	0.04		
	塑料胶布带 25mm×10m					卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	2.95	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段:

第32页 共56页

项目编码	030411004002	项目名称	配线					计量单位	m	工程量	259.25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管 四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/ 束	0.01	82.08	18.22		50.89	0.82	0.18		0.51
人工单价		小计						0.82	0.18		0.5
0.82元/工日		未计价材料费						6.51			
清单项目综合单价							8.01				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	WDZ-RVSP-3*1.5 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内					m	1.08	6.03	6.51		
	钢丝 φ1.6					kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头					kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油					kg	0.0066	8.8	0.06		
	焊锡					kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏 瓶装50g					kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带					盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费							-	-0.01	-	
材料费小计							-	6.69	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段：

第33页 共56页

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头					计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.72	38.69		22.77	18.36	19.35		11.39
人工单价		小计						18.36	19.35		11.39
18.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.1			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	破布					kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布 2#					张	0.5	0.86	0.43		
	汽油					kg	0.1	8.8	0.88		
	铜接线端子 DT-16mm2					个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂					kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带 20mm×40m					卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费								-	0.01	-
材料费小计								-	19.35	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第34页 共56页

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头					计量单位	个	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.84	14.44		15.4	12.42	7.22		7.7
人工单价		小计						12.42	7.22		7.7
12.42元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	破布					kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布 2#					张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管 dn6					m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带 20mm×40m					卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管 dn2.5~5					m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费								-	-0.01	-
材料费小计								-	7.22	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段：

第35页 共56页

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头					计量单位	个	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.4	24.84	14.44		15.4	9.94	5.78		6.16
人工单价		小计						9.94	5.78		6.16
9.94元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.88			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	破布					kg	0.04	6	0.24		
	铁砂布 2#					张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管 dn6					m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带 20mm×40m					卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管 dn2.5~5					m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费								-		-
材料费小计								-	5.78	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第36页 共56页

项目编码	030408006004	项目名称		电力电缆头				计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.36	14.44		11.38	7.34	5.78		4.55
人工单价		小计						7.34	5.78		4.55
7.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	破布					kg	0.04	6	0.24		
	铁砂布 2#					张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管 dn6					m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带 20mm×40m					卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管 dn2.5~5					m	0.1	1.17	0.12		
										</	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段：

第37页 共56页

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头				计量单位	个	工程量	4	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.84	14.44		15.4	7.45	4.33		4.62
人工单价		小计						7.45	4.33		4.62
7.45元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							16.4				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	破布					kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布 2#					张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管 dn6					m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带 20mm×40m					卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管 dn2.5~5					m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费								-	-0.01	-
材料费小计								-	4.33	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第38页 共56页

项目编码	030408006006	项目名称		电力电缆头				计量单位	个	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.36	14.44		11.38	5.51	4.33		3.41
人工单价		小计						5.51	4.33		3.41
5.51元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	破布					kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布 2#					张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管 dn6					m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带 20mm×40m					卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管 dn2.5~5					m	0.075	1.17	0.09		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段:

第39页 共56页

项目编码	030408007001	项目名称	控制电缆头					计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1	18.36	14.44		11.38	18.36	14.44		11.38
人工单价		小计						18.36	14.44		11.38
18.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	破布					kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布 2#					张	1	0.86	0.86		
	塑料软管 dn6					m	1	1.89	1.89		
	黄漆布带 20mm×40m					卷	0.63	17.15	10.8		
	异型塑料管 dn2.5~5					m	0.25	1.17	0.29		
	其他材料费								-		-
材料费小计								-	14.44	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第40页 共56页

项目编码	030408007002	项目名称	控制电缆头					计量单位	个	工程量	26
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.36	14.44		11.38	11.02	8.66		6.83
人工单价		小计						11.02	8.66		6.83
11.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.51			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	破布					kg	0.06	6	0.36		
	铁砂布 2#					张	0.6	0.86	0.52		
	塑料软管 dn6					m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带 20mm×40m					卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管 dn2.5~5					m	0.15	1.17	0.18		
其他材料费								-	-0.01	-	
材料费小计								-	8.66	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段：

第41页 共56页

项目编码	030411001001	项目名称	配管					计量单位	m	工程量	18.32
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径32mm以 内	100m	0.01	1271.16	307.53	21.35	788.12	12.71	3.08	0.21	7.88
人工单价		小计						12.71	3.08	0.21	7.88
12.71元/工日		未计价材料费						15.88			
清单项目综合单价							39.76				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	镀锌钢管 SC32 公称直径32mm以内					m	1.03	15.42	15.88		
	镀锌电线管接头 φ32×6					个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母 3×32					个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用) dn32					个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡 DN32					个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉 M4×65					十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢 φ5.5~9					kg	0.009	3.63	0.03		
	电焊条					kg	0.009	6.83	0.06		
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.0066	6.52	0.04		
	锯条					根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0376	14.91	0.56		
	溶剂汽油					kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆					kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油					kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管 φ8×50					十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头 φ6~12					根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆					kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费							-	0.11	-	
	材料费小计							-	18.96	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段:

第42页 共56页

项目编码	030411001002	项目名称	配管				计量单位	m	工程量	103.25	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径25mm以 内	100m	0.01	1196.64	258.56	21.35	741.92	11.97	2.59	0.21	7.42
人工单价		小计						11.97	2.59	0.21	7.42
11.97元/工日		未计价材料费						12.58			
清单项目综合单价							34.77				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	镀锌钢管 SC25 公称直径25mm以内					m	1.03	12.21	12.58		
	镀锌电线管接头 φ25×6					个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母 3×25					个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用) dn25					个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡 DN25					个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉 M4×65					十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢 φ5.5~9					kg	0.009	3.63	0.03		
	电焊条					kg	0.009	6.83	0.06		
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.0066	6.52	0.04		
	锯条					根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0297	14.91	0.44		
	溶剂汽油					kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆					kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油					kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管 φ8×50					十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头 φ6~12					根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆					kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费							-	0.08	-	
	材料费小计							-	15.17	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第43页 共56页

项目编码	030411001003	项目名称		配管				计量单位	m	工程量	102.67
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1038.96	262.9	13.83	644.15	10.39	2.63	0.14	6.44
人工单价		小计						10.39	2.63	0.14	6.44
10.39元/工日		未计价材料费						8.45			
清单项目综合单价							28.05				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	镀锌钢管 SC20 公称直径20mm以内					m	1.03	8.2	8.45		
	镀锌电线管接头 φ20×5					个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母 3×20					个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用) dn20					个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡 DN20					个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉 M4×65					十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢 φ5.5～9					kg	0.0073	3.63	0.03		
	电焊条					kg	0.0069	6.83	0.05		
	镀锌铁丝 13#～17#					kg	0.0066	6.52	0.04		
	锯条					根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0233	14.91	0.35		
	溶剂汽油					kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆					kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油					kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管 φ8×50					十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头 φ6～12					根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	11.08	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段：

第44页 共56页

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线					计量单位	m	工程量	79.14
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	125.28	18.45	4.39	77.67	12.53	1.85	0.44	7.77
人工单价		小计						12.53	1.85	0.44	7.76
12.53元/工日		未计价材料费						6.98			
清单项目综合单价							29.56				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	热镀锌扁钢 -40*5					m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头					kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条					kg	0.021	6.83	0.14		
	无光调和漆					kg	0.02	14.2	0.28		
	钢锯条					根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢 -60×6					kg	0.071	5.28	0.37		
	精制带母镀锌螺栓 M16×100内2平1弹垫					套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 Φ40×400					根	0.1	7.55	0.76		
其他材料费							-	0.04	-		
材料费小计							-	8.83	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段：

第45页 共56页

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线				计量单位	m	工程量	45.08	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	125.28	18.45	4.39	77.67	12.53	1.85	0.44	7.77
人工单价		小计						12.53	1.85	0.44	7.76
12.53元/工日		未计价材料费						4.33			
清单项目综合单价							26.91				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	热镀锌扁钢 -25*4					m	1.05	4.12	4.33		
	棉纱头					kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条					kg	0.021	6.83	0.14		
	无光调和漆					kg	0.02	14.2	0.28		
	钢锯条					根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢 -60×6					kg	0.071	5.28	0.37		
	精制带母镀锌螺栓 M16×100内2平1弹垫					套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 φ40×400					根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费								-	0.04	-
材料费小计								-	6.18	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第46页 共56页

项目编码	030411003001	项目名称	桥架					计量单位	m	工程量	45.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1320	钢制托盘式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	245.16	64.65	9.09	152	24.52	6.47	0.91	15.2
人工单价		小计						24.52	6.47	0.91	15.2
24.52元/工日		未计价材料费						44.22			
清单项目综合单价								91.32			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	热镀锌钢桥架 XQJ-C-200*100					m	1.005	44	44.22		
	汽油					kg	0.008	8.8	0.07		
	砂轮片 Φ100					片	0.001	1.29			
	砂轮片 Φ400					片	0.01	11.58	0.12		
	酚醛防锈漆					kg	0.005	14.91	0.07		
	棉纱头					kg	0.015	5.57	0.08		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2					m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子 DT-16mm2					个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓 M8×30					套	1.05	0.58	0.61		
	电					kW·h	0.09	0.68	0.06		
	其他材料费							-	0.25	-	
	材料费小计							-	50.69	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第47页 共56页

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件					计量单位	kg	工程量	43.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	642.6	104.48	38.78	398.41	6.43	1.04	0.39	3.98
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	417.96	20.28	21.95	259.13	4.18	0.2	0.22	2.59
人工单价		小计						10.61	1.24	0.61	6.58
10.61元/工日		未计价材料费						3.73			
清单项目综合单价								22.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 φ10~14					kg	0.08	3.63	0.29		
	角钢					kg	0.75	3.5	2.63		
	扁钢 -30×4~50×5					kg	0.22	3.7	0.81		
	电焊条					kg	0.02304	6.83	0.16		
	破布					kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布 2#					张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫					套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油					kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆					kg	0.01152	14.2	0.16		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0149	14.91	0.22		
	钢锯条					根	0.0216	0.21			
	松香水					kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油					kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	4.97	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段:

第48页 共56页

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒					计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	65.88	3.8		40.84	6.59	0.38		4.08
人工单价		小计						6.59	0.38		4.08
6.59元/工日		未计价材料费						1.81			
清单项目综合单价							12.86				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	接线盒 钢质					只	1.02	1.77	1.81		
	镀锌半圆头螺栓 M2~5×15~50					套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管 φ8×50					十个	0.206	0.86	0.18		
其他材料费							-	0.01	-		
材料费小计							-	2.19	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第49页 共56页

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒					计量单位	个	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	65.88	3.8		40.84	6.59	0.38		4.08
人工单价		小计						6.59	0.38		4.08
6.59元/工日		未计价材料费						1.81			
清单项目综合单价							12.86				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	接线盒 钢质					只	1.02	1.77	1.81		
	镀锌半圆头螺栓 M2~5×15~50					套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管 φ8×50					十个	0.206	0.86	0.18		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段:

第50页 共56页

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试					计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	556.8	4.12	129.28	345.21	556.8	4.12	129.28	345.21
人工单价		小计						556.8	4.12	129.28	345.21
556.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1035.41				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
其他材料费							-	4.12	-		
材料费小计							-	4.12	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段：

第51页 共56页

项目编码	030501003001	项目名称	控制设备				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-26	网络终端设备安装、 调试 工作站	台	1	176.32	14.82	0.6	109.31	176.32	14.82	0.6	109.31
人工单价		小计						176.32	14.82	0.6	109.31
176.32元/工日		未计价材料费						8517.98			
清单项目综合单价							8819.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	工控电脑DTC					台	1	8517.98	8517.98		
	软盘 3.5″					片	6	2.14	12.84		
	多功能上光清洁剂					盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉					kg	0.02	12.86	0.26		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	8532.8	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段：

第52页 共56页

项目编码	030501012001	项目名称	工业以太网交换机					计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	132.24	1.98	56.3	81.99	132.24	1.98	56.3	81.99
人工单价		小计						132.24	1.98	56.3	81.99
132.24元/工日		未计价材料费						842.93			
清单项目综合单价							1115.44				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	工业以太网交换机 24电口，2光口					台	1	842.93	842.93		
	多功能上光清洁剂					盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉					kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费								-		-
材料费小计								-	844.91	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段：

第53页 共56页

项目编码	030501012002	项目名称	交换机接口					计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5- 39*0.1	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	13.22	0.2	5.63	8.2	13.22	0.2	5.63	8.2
人工单价		小计						13.22	0.2	5.63	8.2
13.22元/工日		未计价材料费						44.36			
清单项目综合单价							71.61				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	交换机接口					台	1	44.36	44.36		
	多功能上光清洁剂					盒	0.01	17.15	0.17		
	脱脂棉					kg	0.002	12.86	0.03		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	44.56	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第54页 共56页

项目编码	030502009001	项目名称		跳线				计量单位	条	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.32			1.43	2.32			1.43
人工单价		小计						2.32			1.43
2.32元/工日		未计价材料费						15.97			
清单项目综合单价								19.72			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	跳线卡接					条	1	15.97	15.97		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	15.97	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段：

第55页 共56页

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播（扬声器）					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.76	3.54	0.47	14.73	23.76	3.54	0.47	14.73
人工单价		小计						23.76	3.54	0.47	14.73
23.76元/工日		未计价材料费						26.62			
清单项目综合单价							69.12				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	暂估 单价 （元）	暂估 合价 （元）
	扬声器					个	1	26.62	26.62		
	白布					m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡					kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏 瓶装50g					kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油					kg	0.02	8.8	0.18		
	异型塑料管 dn5					m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板 2440×1220×6					m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料 A60-1					kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶 310g					支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶					kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉 M4×60					十个	0.04	0.26	0.01		
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	30.16	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给水工程-泵房电气

标段:

第56页 共56页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	70.68	212.13		43.83	70.68	212.13	43.83	
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	56.31	168.92		34.91	56.31	168.92	34.91	
6-F1	第六册 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	44.1	132.35		27.34	44.1	132.35	27.34	
5-F1	第五册 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.28	15.89		3.27	5.28	15.89	3.27	
人工单价		小计						176.37	529.29	109.35	
176.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							815.01				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费							-	529.29	-	
	材料费小计							-	529.29	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1066.49			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	939.24			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	127.25			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	48.48			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300	181.79			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090	54.54			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	30.30			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.450	878.64			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房电气

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	18.18			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	30.30			建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					2308.72			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011101005001	自流坪楼地面	1、名称：环氧砂浆 2、环氧地坪地面采用5mm厚环氧砂浆面层，RAL5015蓝色； 环氧砂浆配比—环氧树脂：乙二胺：石英粉：石英砂=1：0.06~0.08：1~1.5：3.5~5	m2	174.23	51.60	8990.27	
2	011201001001	墙面刷白色涂料	1、做法：详见“J01-2005 5/5”	m2	206.75	37.48	7748.99	
3	011201001002	平顶刷白色涂料	1、做法：详见“J01-2005 4/8”	m2	174.23	36.99	6444.77	
4	040402016001	沟道盖板	1、名称：泵房内排水沟不锈钢盖板 2、沟宽度：400*400*40	m	10.15	216.76	2200.11	
5	040402016002	集水坑盖板	1、名称：泵房内排水沟不锈钢盖板 2、沟宽度：1200*1200	m2	1.44	541.91	780.35	
6	030409009001	绝缘垫	1、名称：绝缘胶垫 2、规格：4200*1000mm	m2	4.2	84.19	353.60	
7	030408009001	防火隔板	1、名称：防鼠挡板 2、材质：不锈钢 3、规格：450mm*1500mm 4、厚度：1.0mm	m2	0.68	531.60	361.49	
8	011507001001	管道上参数牌	高精全透贴\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	20	5.02	100.40	
9	011507001002	管道上蓝色箭头	高精全透贴\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	30	4.76	142.80	
10	011507001003	功能分区数字牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	2	19.07	38.14	
11	011507001004	功能分区线	镜面不锈钢烂字工艺\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	m	30	57.08	1712.40	
12	011507001005	功能分区牌	冷KT板光膜写真加包边\规格：50*25\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	5	67.45	337.25	
13	011507001006	刻度标线	雪弗板加车贴\规格：15*175\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	3	14.70	44.10	
本页小计							29254.67	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011507001007	变频柜功能键操作说明	有机玻璃加车贴\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	12	48.43	581.16	
15	011507001008	db检测位置牌	镜面不锈钢烂字\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	2	60.62	121.24	
16	011507001009	mm/s和℃牌	高精全透贴\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	3	202.36	607.08	
17	011507001010	流量计牌	雪弗板写真\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	2	20.05	40.10	
18	011507001011	水箱低中高区牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	项	1	43.24	43.24	
19	011507001012	油漆	油漆	项	1	622.65	622.65	
20	011507001013	巡检导向	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	项	1	387.43	387.43	
21	011507001014	监控器标号牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	4	11.67	46.68	
22	011507001015	阀门开关牌	1、材质：亚克力板 2、其他要求：具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	91	14.70	1337.70	
23	011507001016	A4文件夹	1、名称：A4文件夹	个	1	19.37	19.37	
24	011507001017	总平面图	冷KT板光膜写真加包边\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	1	164.31	164.31	
25	011507001018	鞋套	1、名称：鞋套	双	2	1.99	3.98	
26	011507001019	制度牌	有机玻璃正胶写真\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	1	72.64	72.64	
		分部分项合计					33302.25	
1	011701006001	满堂脚手架		m2	174.23	41.98	7314.18	
		单价措施合计					7314.18	
本页小计							11361.76	
合 计							40616.43	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第1页 共27页

项目编码	011101005001	项目名称	自流坪楼地面					计量单位	m2	工程量	174.23
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-42	自流平地面 环氧树脂	10m2	0.1	151.28	3.21	5.91	64.45	15.13	0.32	0.59	6.45
人工单价		小计						15.13	0.32	0.59	6.45
15.13元/工日		未计价材料费						29.11			
清单项目综合单价								51.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	封闭层环氧底漆					kg	0.0824	24.01	1.98		
	环氧树脂面漆					kg	0.4705	35.49	16.7		
	环氧树脂色漆					kg	0.294	35.49	10.43		
	石英粉					kg	0.4225	0.34	0.14		
其他材料费								-	0.18	-	
材料费小计								-	29.43	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第2页 共27页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面刷白色涂料				计量单位	m2	工程量	206.75	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	31.72	16.8		13.01	3.17	1.68	1.3	
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷 乳胶漆各三遍	10m2	0.1	178.92	60.97		73.36	17.89	6.1	7.34	
人工单价		小计						21.06	7.78	8.64	
21.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							37.48				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	界面剂					kg	1.29	1.29	1.66		
	水					m3	0.004	3.99	0.02		
	内墙乳胶漆					kg	0.463	10.29	4.76		
	901胶					kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素					kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉					kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉					kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥					kg	0.26	0.6	0.16		
	其他材料费							-	0.15	-	
材料费小计							-	7.78	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第3页 共27页

项目编码	011201001002	项目名称	平顶刷白色涂料					计量单位	m2	工程量	174.23
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-177 备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、 刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	218.99	61.13		89.79	21.9	6.11		8.98
人工单价		小计						21.9	6.11		8.98
21.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							36.99				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	内墙乳胶漆					kg	0.463	10.29	4.76		
	901胶					kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉 325目					kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉					kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥					kg	0.688	0.6	0.41		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段:

第4页 共27页

项目编码	040402016001	项目名称	沟道盖板				计量单位	m	工程量	10.15	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.04	65.88	5324.94	0.85	27.36	2.64	213	0.03	1.09
人工单价		小计						2.64	213	0.03	1.09
2.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							216.76				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	周转木材				m3	0.00001	1586.47	0.02			
	不锈钢算盖（成品）				m2	0.4	532.37	212.95			
其他材料费							-	0.03	-		
材料费小计							-	213	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第5页 共27页

项目编码	040402016002	项目名称	集水坑盖板					计量单位	m2	工程量	1.44
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.1	65.88	5324.94	0.85	27.36	6.59	532.49	0.09	2.74
人工单价		小计						6.59	532.49	0.09	2.74
6.59元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							541.91				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	周转木材					m3	0.000025	1586.47	0.04		
	不锈钢算盖（成品）					m2	1	532.37	532.37		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第6页 共27页

项目编码	030409009001	项目名称	绝缘垫					计量单位	m2	工程量	4.2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-965	绝缘垫	10m2	0.1	244			100.04	24.4			10
人工单价		小计						24.4			10.01
24.4元/工日		未计价材料费						49.78			
清单项目综合单价								84.19			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	绝缘垫					m2	1.02	48.8	49.78		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	49.78	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第7页 共27页

项目编码	030408009001	项目名称	防火隔板					计量单位	m2	工程量	0.68
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-890	防火隔板	m2	1	130.54	36.99		53.52	130.54	36.99		53.52
人工单价		小计						130.54	36.99		53.52
130.54元/工日		未计价材料费						310.55			
清单项目综合单价								531.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	防鼠挡板					m2	1	310.55	310.55		
	破布					kg	0.2	6	1.2		
	汽油					kg	0.3	8.8	2.64		
	钢锯条					根	2.06	0.21	0.43		
	镀锌扁钢 -25×4					kg	4.12	5.28	21.75		
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫					套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费								-	0.48	-
材料费小计								-	347.54	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段:

第8页 共27页

项目编码	011507001001	项目名称	管道上参数牌				计量单位	个	工程量	20	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00001	高精度全透贴管道上参数牌	个	1		5.02				5.02		
人工单价		小计						5.02			
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	高精度全透贴管道上参数牌				个	1	5.02	5.02			
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	5.02	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段:

第9页 共27页

项目编码	011507001002	项目名称	管道上蓝色箭头				计量单位	个	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00002	高精度全透贴管道上蓝色箭头	个	1		4.76				4.76		
人工单价		小计							4.76		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							4.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	高精度全透贴管道上蓝色箭头				个	1	4.76	4.76			
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	4.76	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第10页 共27页

项目编码	011507001003	项目名称	功能分区数字牌				计量单位	块	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00003	功能分区数字牌	块	1		19.07				19.07		
人工单价		小计							19.07		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							19.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	功能分区数字牌				块	1	19.07	19.07			
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	19.07	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第11页 共27页

项目编码	011507001004	项目名称	功能分区线				计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00004	功能分区线	m	1		57.08				57.08		
人工单价		小计							57.08		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							57.08				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	功能分区线				m	1	57.08	57.08			
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	57.08	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第12页 共27页

项目编码	011507001005	项目名称	功能分区牌				计量单位	块	工程量	5	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00005	功能分区牌	块	1		67.45				67.45		
人工单价		小计							67.45		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							67.45				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	功能分区牌				块	1	67.45	67.45			
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	67.45	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第13页 共27页

项目编码	011507001006	项目名称	刻度标线					计量单位	块	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00006	刻度标线	块	1		14.7				14.7		
人工单价		小计							14.7		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	刻度标线					块	1	14.7	14.7		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	14.7	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第14页 共27页

项目编码	011507001007	项目名称	变频器功能键操作说明				计量单位	块	工程量	12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00007	变频器功能键操作说明	块	1		48.43				48.43		
人工单价		小计							48.43		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							48.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	变频器功能键操作说明				块	1	48.43	48.43			
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	48.43	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第15页 共27页

项目编码	011507001008	项目名称	db检测位置牌				计量单位	块	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00008	db检测位置牌	块	1		60.62				60.62		
人工单价		小计							60.62		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							60.62				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	db检测位置牌				块	1	60.62	60.62			
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	60.62	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第16页 共27页

项目编码	011507001009	项目名称	mm/s和℃牌				计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00009	mm/s和℃牌	个	1		202.36				202.36		
人工单价		小计							202.36		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							202.36				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	mm/s和℃牌				个	1	202.36	202.36			
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	202.36	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第17页 共27页

项目编码	011507001010	项目名称	流量计牌				计量单位	块	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00010	流量计牌	块	1								
人工单价		小计								0	
0元/工日		未计价材料费						20.05			
清单项目综合单价							20.05				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	流量计牌					块	1	20.05	20.05		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段:

第18页 共27页

项目编码	011507001011	项目名称	水箱低中高区牌					计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00011	水箱低中高区牌	项	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						43.24			
清单项目综合单价							43.24				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	水箱低中高区牌					项	1	43.24	43.24		
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	43.24	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第19页 共27页

项目编码	011507001012	项目名称	油漆					计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00012	油漆	项	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						622.65			
清单项目综合单价							622.65				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	油漆					项	1	622.65	622.65		
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	622.65	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第20页 共27页

项目编码	011507001013	项目名称	巡检导向				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00013	巡检导向	个	1		387.43				387.43		
人工单价		小计							387.43		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							387.43				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	巡检导向				个	1	387.43	387.43			
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	387.43	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第21页 共27页

项目编码	011507001014	项目名称	监控器标号牌				计量单位	块	工程量	4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00014	监控器标号牌	块	1		11.67				11.67		
人工单价		小计							11.67		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	监控器标号牌				块	1	11.67	11.67			
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	11.67	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第22页 共27页

项目编码	011507001015	项目名称	阀门开关牌				计量单位	块	工程量	91	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00015	阀门开关牌	块	1		14.7				14.7		
人工单价		小计							14.7		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							14.7				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	阀门开关牌				块	1	14.7	14.7			
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	14.7	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第23页 共27页

项目编码	011507001016	项目名称	A4文件夹					计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00016	A4文件夹	个	1		19.37				19.37		
人工单价		小计							19.37		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	A4文件夹					个	1	19.37	19.37		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	19.37	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第24页 共27页

项目编码	011507001017	项目名称	总平面图				计量单位	块	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00017	总平面图	块	1		164.31				164.31		
人工单价		小计							164.31		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							164.31				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	总平面图				块	1	164.31	164.31			
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	164.31	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第25页 共27页

项目编码	011507001018	项目名称	鞋套				计量单位	双	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00018	鞋套	双	1		1.99				1.99		
人工单价		小计							1.99		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1.99				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	鞋套				双	1	1.99	1.99			
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	1.99	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第26页 共27页

项目编码	011507001019	项目名称	制度牌				计量单位	块	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00019	制度牌	块	1		72.64				72.64		
人工单价		小计							72.64		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							72.64				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	制度牌				块	1	72.64	72.64			
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	72.64	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第27页 共27页

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架					计量单位	m2	工程量	174.23
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-2备 注1	综合脚手架 檐高在 12m以内 层高在5m内	每1m2 建筑 面积	1	18.3	10.22	1.8	11.66	18.3	10.22	1.8	11.66
人工单价		小计						18.3	10.22	1.8	11.66
18.3元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							41.98				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	周转木材					m3	0.001	1586.47	1.59		
	脚手钢管					kg	0.755	5.23	3.95		
	底座					个	0.003	4.12	0.01		
	脚手架扣件					个	0.125	4.89	0.61		
	镀锌铁丝 8#					kg	0.245	6.44	1.58		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	1425.64			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.200	1299.73			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	125.91			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	32.49			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	81.23			在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.180	73.11			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	20.31			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.100	852.95			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	20.31			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程-泵房装修、标识标牌

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
14	011707501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	20.31			建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					2526.35			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

